

## UPDATED REFERENCE PRICES FOR CONSTRUCTION

This is the list of the updated reference prices for construction materials. This list has two sections, the first section is composed of the products made locally, commonly called Made in Rwanda Products. These products are: tiles, water tank, cement, nails, steel bars, wood doors, steel doors, prefabricated materials in cement and clay, paints, stones, tubes, pipe round, sheets and sands. The second section is composed of imported products, which are: construction materials, plumbing materials, electrical materials and paints.

This list of construction materials is in French and has seven columns: the first column includes the number of items, the second column the description of each item, the third column the unit of measurement for every item, the fourth column the type of item, the fifth column the prices of every item collected in March 2018, the sixth column the updated prices of every item collected in August 2019 and the last column is the rate variation between the price collected in March 2018 and August 2019. In the last column of the rate variation, the row with negative sign (–) before the rate, means that the price has decreased compared to the price of the previous year, the row with 0 % means that there is no increase or decrease of the price, the row with word “Nouveau” means that a new item has been added in the list during the current year. Procuring entities are encouraged to make reference to this guide when preparing procurement plans and evaluating bids, knowing that all prices are indicative prices.

**N.B:** In this document there are some items which show a big difference between their previous and current prices. This big fluctuation of some prices have been caused by several factors like variation of exchange rate, the variation prices of raw materials and strategies of companies by using either FIFO (First In First Out) or LIFO (Last In First Out) in their store.

## Table de matiere / Table of Content

Section I: Materiaux de construction fabriques au Rwanda.....	1
I.1 Carreaux.....	1
I.2 Citerne a eau.....	1
I.3 Ciments.....	1
I.4 Clous.....	2
I.5 Fer.....	2
I.6 Fenetres et portes en acier et en bois.....	3
I.8 Materiels pre-fabriques en beton arme.....	7
I.8 Peinture latex.....	12
I.10 Tubes.....	16
I.11 Tuyaux.....	19
I.12 Toles.....	19
I.13 Sables.....	19
I.14 Partition.....	19
Section II: Materiaux de construction importes.....	20
II.1 Barres.....	20
II.2 Clous.....	22
II.3 Ciment.....	22
II.4 Carreaux.....	22
II.5 Citerne a eau.....	23
II.6 Fers.....	24
II.7 Grillages .....	28
II.8 Lamelles.....	29

II.9 Metaux.....	29
II.10 Naco.....	30
II.11 Poutrelles .....	31
II.12 Toles.....	32
II.13 Tubes.....	37
II.14 Tuyaux .....	42
II.15 Autres outils construction.....	45
II.16 Peintures .....	46
II.17 Plomberie.....	47
II.18 Electricites.....	92
II.19 Materiaux de finissage.....	107

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
	<b>I.MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS</b>					
	<b>Section I: Materiaux de construction fabriques au Rwanda</b>					
	<b>I.1. Carreaux</b>					
1	Carreau en granite de couleur grise de 15 mm d epaisseur	m2	Travaux	25,000	25,000	0%
2	Carreau en granite de couleur grise de 20 mm d epaisseur	m2	Travaux	30,000	30,000	0%
3	Carreau en granite de couleur rose de 15 mm d epaisseur	m2	Travaux	25,000	25,000	0%
4	Carreau en granite de couleur rose de 20 mm d epaisseur	m2	Travaux	30,000	30,000	0%
5	Carreau en granite de couleur noir de 15 mm d epaisseur	m2	Travaux	25,000	25,000	0%
6	Carreau en granite de couleur noir de 20 mm d epaisseur	m2	Travaux	30,000	30,000	0%
7	Carreau en granite de 2 m x 0.6 m de 20 mm d epaisseur	m2	Travaux	40,000	40,000	0%
8	Carreau en granite de 2 m x 0.6 m de 30 mm d epaisseur	m2	Travaux	45,000	45,000	0%
9	Carreau en granite pour escalier de couleur grise de 2 cm d epaisseur	m2	Travaux	12,500	12,500	0%
10	Carreau en granite pour escalier de couleur rose de 2 cm d epaisseur	m2	Travaux	12,500	12,500	0%
11	Carreau en granite pour escalier de couleur noir de 2 cm d epaisseur	m2	Travaux	15,000	15,000	0%
	<b>I.2 Citerne a eau</b>					
12	Citerne en polyester de 2200 Litres	Pce	Travaux	218,000	218,000	0%
13	Citerne en polyester de 3000 Litres	Pce	Travaux	283,000	283,000	0%
14	Citerne en polyester de 5000 Litres	Pce	Travaux	457,000	457,000	0%
15	Citerne en polyester de 10300 Litres	Pce	Travaux	915,000	915,000	0%
16	Citerne en polyester de 11000 Litres	Pce	Travaux	980,000	980,000	0%
17	Citerne en polyester de 15000 Litres	Pce	Travaux	1,308,000	1,400,000	7%
18	Fosse eptique de 2200 Litres	Pce	Travaux	488,000	500,000	2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
19	Fosse septique de 3000 Litres	Pce	Travaux	640,000	650,000	2%
20	Fosse septique de 5000 Litres	Pce	Travaux	887,000	920,000	4%
21	Fosse septique de 6000 Litres	Pce	Travaux	1,250,000	1,250,000	0%
22	Fosse septique de 10300 Litres	Pce	Travaux	1,543,000	1,500,000	-3%
23	Fosse septique de 15000 Litres	Pce	Travaux	1,929,300	2,000,000	4%
24	Degresseur	Pce	Travaux	270,000	268,000	-1%
	<b>I.3. Ciments</b>					
25	Ciment (Type Cimerwa 42.5N) de 50 kg	Sac	Travaux	12,000	9,700	-19%
26	Ciment (Type Cimerwa 32.5N) de 50 kg	Sac	Travaux	9,500	8,800	-7%
27	Ciment (Type NYATI) de 50 kg	Sac	Travaux	11,500	9,800	-15%
28	Ciment (Type TWIGA) de 50 kg	Sac	Travaux	11,000	9,700	-12%
	<b>I.4 Clous</b>					
29	Clous ordinaire (common nails)	Kg	Travaux	1,500	2,300	53%
30	Clous pour le toit ( roofing nails)	Kg	Travaux	2,000	2,500	25%
	<b>I.5 Fer</b>					
31	Fer T 20 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	5,850	5,900	1%
32	Fer T 25 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	6,800	6,700	-1%
33	Fer plat 12 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	2,400	2,400	0%
34	Fer plat 20 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	3,200	3,200	0%
35	Fer plat 25 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	3,900	4,000	3%
36	Fer plat 30 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	4,600	4,700	2%
37	Fer plat 40 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	5,450	5,400	-1%
38	Fer plat 50 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	6,500	6,500	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
39	Fer carre 12 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	6,800	6,800	0%
40	Fer corniere 20 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	4,800	4,900	2%
41	Fer corniere 30 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	6,500	6,500	0%
42	Fer corniere 40 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	8,000	8,000	0%
43	Fer corniere 50 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	12,000	12,000	0%
44	Fer à béton $\phi$ 8 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	4,500	4,500	0%
45	Fer à béton $\phi$ 10 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	6,300	6,300	0%
46	Fer à béton $\phi$ 12 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	8,800	8,800	0%
47	Fer à béton $\phi$ 14 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	12,300	12,300	0%
48	Fer à béton $\phi$ 16 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	15,800	15,800	0%
49	Fer à béton $\phi$ 20 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	25,500	25,500	0%
50	Fer à béton $\phi$ 25 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	36,500	36,500	0%
	<b>I.6 Fenetres et portes en acier et en bois</b>					
51	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune (decorative wood doors with PVC finishing) 70X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	240,000	250,000	4%
52	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune (decorative wood doors with PVC finishing) 80X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	230,000	245,000	7%
53	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune 90X 210 X 10 mm (decorative wood doors with PVC finishing)	Pce	Travaux	250,000	250,000	0%
54	Porte en acier de couleur brune (steel door) 70 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	448,000	460,000	3%
55	Porte en acier de couleur brune ( steel door) 80 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	455,000	450,000	-1%
56	Porte en acier de couleur brune ( steel door) 90 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	450,000	458,000	2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
57	Porte en acier avec finissage en bois ( steel doors with wood finishing) 70 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	450,000	510,000	13%
58	Porte en acier avec finissage en bois (steel doors with wood finishing) 80 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	500,000	520,000	4%
59	Porte en acier avec finissage en bois ( steel doors with wood finishing) 90 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	450,000	465,000	3%
60	Porte et fenetre en alluminium ( Alluminum doors and window)	m2	Travaux	115,000	120,000	4%
61	Porte et fenetre en PVC ( PVC doors and window)	m2	Travaux	90,000	90,000	0%
	<b>I.7 MATERIELS PRE-FABRIQUES EN ARGILE ET EN CIMENT</b>					
	<b>I.7.1 Matériels pré-fabriqués en argile</b>					
	<b>I.7.1.1 Tuiles</b>					
62	Tuile Mangalore 43 x 24.5 x 5 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
63	Tuiles Portugaises 41 x 24.5 x 7 cm	Pce	Travaux	550	550	0%
64	Tuiles Romaine 37.5 x 18.5 x 4.5 cm	Pce	Travaux	250	260	4%
65	Tuiles Romaine 37.5 x 18.5 x 6.5 cm	Pce	Travaux	250	260	4%
66	Faîtière 41.5 x 18.4 x 9 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
	<b>I.7.1.2. Blocs d'élévation</b>					
67	Bloc de 40 x 17.5 x 12 cm	Pce	Travaux	900	900	0%
68	Bloc de 40 x 17.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	700	700	0%
69	Bloc de Séparation de 40 x 15 x 20 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
70	Bloc Autobloquant de 30 x 15 x 11.5 cm	Pce	Travaux	1,000	1,000	0%
71	Bloc Angulaire de 30 x 20 x 11.5 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
	<b>I.7.1.3. Briques</b>					

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
72	Brique de 25 x 17.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	400	400	0%
73	Brique de 25 x 12 x 6.3 cm	Pce	Travaux	200	200	0%
74	Brique de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
75	Brique pour mur bombe 20.8 x 11.8 x 6.3 cm	Pce	Travaux	150	150	0%
76	Demi Brique raye de 21 x 5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	80	80	0%
77	Demi Brique lisse de 21 x 5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	80	80	0%
78	Brique de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
79	Brique de parement 25 x 1.5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
80	Brique perfore 40 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	750	750	0%
81	Brique perfore 40 x 20 x 15 cm	Pce	Travaux	650	650	0%
82	Brique perfore 40 x 20 x 10 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
83	Brique compact 40 x 20 x 10 cm	Pce	Travaux	1,350	1,350	0%
	<b>I.7.1.4. Refractaires</b>					
84	Brique Refractaire de 25 x 12 x 6.3 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
85	Brique Refractaire de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	460	460	0%
	<b>I.7.1.5. Hourdis</b>					
86	Hourdis 16 (a) 37.5 x 25.5 x 16 cm	Pce	Travaux	1,400	1,500	7%
87	Hourdis 16 (b) 30 x 30 x 15 cm	Pce	Travaux	1,400	1,500	7%
88	Hourdis 12 37.5 x 25.5 x 12 cm	Pce	Travaux	1,200	1,200	0%
	<b>I.7.1.6. Bloc U</b>					
89	U DE 25 x 19 x 18.5 cm (Pour linteau)	Pce	Travaux	900	900	0%
90	U DE 25 x 17.5 x 18.5 cm (Pour linteau)	Pce	Travaux	600	600	0%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
91	U DE 25 x 12 x 9 cm (Pour Hourdis)	Pce	Travaux	250	250	0%
	<b>I.7.1.7. Claustras</b>					
92	Claustras 19 x 17 x 19 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
93	Claustras H, Claustras Vezia 23 x 17 x 11cm	Pce	Travaux	450	450	0%
94	Claustras en forme d'oeil, 23 x 17 x 14.5 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
95	Claustras 24 x 25 x 14 cm	Pce	Travaux	700	700	0%
96	Claustra en forme d'etoile 40 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
97	Claustra en forme d'etoile 30 x 20 x 15 cm	Pce	Travaux	650	650	0%
98	Claustra en forme de H 20 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
99	Claustra en forme de U 20 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	580	580	0%
	<b>I.7.1.8. Pavés</b>					
100	Pavés-I 20 x 10 x 6 cm	m2	Travaux	200	200	0%
101	Pavés rectangulaire 21 x 10 x 6.3 cm	m2	Travaux	360	360	0%
102	Pavés de bordure 21 x 10 x 7.5 cm	m2	Travaux	300	350	17%
	<b>I.7.1.9. Carreaux</b>					
103	Carreaux 20 x 20 X 1.5 cm	Pce	Travaux	250	250	0%
104	Carreau en forme hexagonal 25 x 20 x 1.5 cm	Pce	Travaux	250	250	0%
105	Carreau d'extermité 20 x 1.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	150	150	0%
	<b>I.7.1.10. Chaperon</b>					
106	Chaperon 26 x 24 x 10.5	Pce	Travaux	500	500	0%
107	Chaperon 24 x 20.5 x 10	Pce	Travaux	500	500	0%
108	Chaperon 26 x 6 x 10.5	Pce	Travaux	450	500	11%
109	Chaperon 20.5 x 6 x 10	Pce	Travaux	450	500	11%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
	<b>I.7.11 Seuil de fenetre</b>					
110	Seuil de fenetre 24 x 24 x 5	Pce	Travaux	500	500	0%
	<b>I.7.2. Materiels pré-fabriqués en béton et en béton armé</b>					
	<b>I.7.2.1. Pavés (Paving)</b>					
111	Bloc pavé rectangle de 6 cm (rouge)	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
112	Bloc pavé Zigzag de 6 cm (rouge)	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
113	Bloc pavé Rectangle de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
114	Bloc pavé zigzag de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
115	Bloc pavé Zigzag de 8 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
116	Bloc pavé Rectangle de 8 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
117	Bloc pavé Rectangle de 8 cm (rouge)	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
118	Bloc pavé Zigzag de 8 cm (rouge)	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
119	Bloc pavé H de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
120	Bloc pavé Hexa de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
121	Bloc pavé zigzag de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
122	Bloc pavé flower de 6 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
123	Bloc pavé flower de 8 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
124	Bloc pavé star de 8 cm	Pce	Travaux	15,440	15,500	0.4%
	<b>I.7.2.2. Dalles (Slabs)</b>					
125	Dalle non armé de 30/30/6 cm	Pce	Travaux	1,195	1,200	0.4%
126	Dalle non armé de 30/30/8 cm	Pce	Travaux	1,460	1,500	3%
127	Dalle non armé de 50/50/8 cm	Pce	Travaux	5,325	5,350	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
128	Dalle non armé de 72/50/8 cm	Pce	Travaux	7,800	8,000	3%
129	Dalle Armé de 100/50/10 cm	Pce	Travaux	36,680	36,680	0%
130	Dalle Armé de 120/50/10 cm	Pce	Travaux	35,790	35,800	0.03%
131	Dalle Armé de 120/50/15 cm	Pce	Travaux	64,215	64,300	0.13%
132	Dalle Armé de 130/50/18 cm	Pce	Travaux	70,000	70,000	0%
133	Dalle Canniveau de 63/25/8 cm	Pce	Travaux	6,175	6,300	2%
134	Dalle Armé de 110/50/15 cm	Pce	Travaux	60,680	61,000	1%
135	Dalle Armé de 110/50/20 cm	Pce	Travaux	71,470	71,500	0.04%
136	Dalle Armé de 120/50/18 cm	Pce	Travaux	76,200	76,200	0%
137	Dalle Armé de 130/50/15 cm	Pce	Travaux	68,050	69,000	1%
138	Dalle Armé de 130/50/20 cm	Pce	Travaux	80,625	81,000	0.5%
139	Dalle Armé de 140/50/10 cm	Pce	Travaux	41,170	41,700	1%
140	Dalle Armé de 140/50/15 cm	Pce	Travaux	71,565	72,000	1%
141	Dalle Armé de 140/50/20 cm	Pce	Travaux	85,030	85,100	0.1%
142	Dalle Armé de 150/50/10 cm	Pce	Travaux	43,240	43,500	1%
143	Dalle Armé de 150/50/15 cm	Pce	Travaux	75,425	75,500	0.1%
144	Dalle Armé de 150/50/20 cm	Pce	Travaux	89,460	89,000	-1%
145	Dalle Armé de 160/50/10 cm	Pce	Travaux	45,305	45,000	-1%
146	Dalle Armé de 160/50/15 cm	Pce	Travaux	79,265	79,000	-0.3%
147	Dalle Armé de 170/50/10 cm	Pce	Travaux	47,305	47,000	-1%
148	Dalle Armé de 170/45/10 cm	Pce	Travaux	45,000	45,000	0%
149	Dalle Armé de 170/50/15 cm	Pce	Travaux	80,265	80,500	0.3%
150	Dalle Armé de 180/50/10 cm	Pce	Travaux	49,465	49,500	0.1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
151	Dalle Armé de 180/50/15 cm	Pce	Travaux	86,635	90,000	4%
152	Dalle Armé de 190/50/10 cm	Pce	Travaux	50,465	51,000	1%
153	Dalle Armé de 200/50/10 cm	Pce	Travaux	53,600	54,000	1%
154	Dalle Armé de 200/50/15 cm	Pce	Travaux	94,010	94,500	1%
155	Dalle Armé de 90/50/15 cm	Pce	Travaux	38,680	38,900	1%
156	Dalle Armé de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	76,200	76,200	0%
157	Dalle Armé de 130/50/12 cm	Pce	Travaux	49,970	50,100	0.3%
158	Dalle Armé de 70/70/15 cm	Pce	Travaux	4,500	4,800	7%
159	Dalle Armé de 150/140/8 cm	<b>Pce</b>	<b>Travaux</b>	<b>72,688</b>	<b>73,000</b>	<b>0.4%</b>
160	Dalle Armé de 160/110/10 cm	Pce	Travaux	75,000	75,000	0%
161	Dalle Gris de 25/25/4 cm	Pce	Travaux	835	1,050	26%
162	Dalle rouge/noire de 25/25/4 cm	Pce	Travaux	738	800	8%
163	Dalle non armé de 85/43/8 cm	Pce	Travaux	12,076	12,500	4%
164	Dalle non armé de 75/50/4 cm	Pce	Travaux	6,195	7,000	13%
165	Dalle non armé de 42/64/10 cm	Pce	Travaux	5,325	5,500	3%
166	Dalle non armé de 50/50/6 cm	Pce	Travaux	5,325	5,000	-6%
167	Dalle non armé de 50/50/10 cm	Pce	Travaux	14,290	14,500	1%
168	Dalle non armé de 50/50/5 cm	Pce	Travaux	5,325	5,500	3%
169	Dalle non armé de 45/30/7.5 cm	Pce	Travaux	2,460	2,500	2%
170	Dalle non armé de 60/50/10 cm	Pce	Travaux	6,175	6,500	5%
171	Dalle non armé de 65/25/15 cm	Pce	Travaux	13,525	13,500	-0.2%
172	Dalle Armé de 110/50/10 cm	Pce	Travaux	34,985	34,900	-0.2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
173	Dalle Armé de 130/50/10 cm	Pce	Travaux	68,050	68,000	-0.1%
174	Dalle ronde de 115/8 cm	Pce	Travaux	37,500	37,500	0%
175	Dalle de 70/60/15 cm	Pce	Travaux	33,455	33,455	0%
176	Dalle de 110/47/18 cm	Pce	Travaux	60,680	60,680	0%
177	Dalle de 100/50/10 cm	Pce	Travaux	36,680	36,900	0.6%
178	Dalle de 100/50/15 cm	Pce	Travaux	36,000	36,000	0%
179	Dalle de 100/50/17 cm	Pce	Travaux	39,000	39,000	0%
180	Dalle de 100/50/20 cm	Pce	Travaux	36,680	36,680	0%
181	Dalle de 120/50/15 cm	Pce	Travaux	40,475	40,475	0%
182	Dalle de 120/50/17 cm	Pce	Travaux	64,215	64,215	0%
183	Dalle de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	76,200	76,200	0%
184	Dalle de 140/50/20 cm	Pce	Travaux	89,420	89,420	0%
185	Dalle de 70/50/20 cm	Pce	Travaux	14,290	14,290	0%
186	Dalle de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	76,200	76,200	0%
187	Dalle Armé de 100/50/15 cm	Pce	Travaux	36,680	36,680	0%
188	Dalle Armé de 190/50/15 cm	Pce	Travaux	90,000	90,000	0%
	<b>I.7.2.3. Bloc Ciment</b>					
189	Bloc Ciment de 20/20/40 cm	Pce	Travaux	1,025	1,025	0%
190	Bloc ciment de 15/20/40 cm	Pce	Travaux	948	948	0%
	<b>I.7.2.4. Bordures (Kerbs)</b>					
191	Bordure Incline	Pce	Travaux	17,589	17,589	0%
192	Bordure T1 83/20/12 cm	Pce	Travaux	4,980	4,980	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
193	Bordure T1/C1	Pce	Travaux	6,780	6,780	0%
194	Bordure jet d'eau de 83/25/13 cm	Pce	Travaux	6,254	6,254	0%
195	Bordure T2 de 83/25/15 cm	Pce	Travaux	6,500	6,500	0%
196	Bordure T2/C2 de 42/65/30 cm	Pce	Travaux	16,161	16,161	0%
197	Bordure 60/25/12 cm	Pce	Travaux	4,045	4,045	0%
198	Bordure 82/25/12 cm	Pce	Travaux	4,655	4,655	0%
	<b>I.7.2.5. Buses (Culverts)</b>					
199	Buse armé de $\phi$ 100 cm	Pce	Travaux	66,800	66,800	0%
200	Buse armé Perforé de $\phi$ 80 cm	Pce	Travaux	52,000	52,000	0%
201	Buse armé de $\phi$ 80 cm	Pce	Travaux	52,000	52,000	0%
202	Buse non armé de $\phi$ 80 cm	Pce	Travaux	39,722	39,722	0%
203	Buse armé de $\phi$ 60 cm	Pce	Travaux	45,531	45,531	0%
204	Buse non armé de $\phi$ 60 cm	Pce	Travaux	31,332	31,332	0%
205	Buse armé de $\phi$ 50 cm	Pce	Travaux	42,500	42,500	0%
206	Busenon armé de $\phi$ 50 cm	Pce	Travaux	25,542	25,542	0%
207	Buse armé de $\phi$ 40 cm	Pce	Travaux	35,312	35,312	0%
208	Buse non armé de $\phi$ 40 cm	Pce	Travaux	20,500	20,500	0%
209	Buse non armé de $\phi$ 30CM	Pce	Travaux	17,900	17,900	0%
	<b>I.7.2.6. Pôles circulaires (circular poles)</b>					
210	Pôle circulaire 8m-850DAN	Pce	Travaux	337,000	337,000	0%
211	Pôle circulaire 9m-850DAN	Pce	Travaux	298,789	298,789	0%
212	Pôle circulaire 9m/ small size 850DAN	Pce	Travaux	287,563	287,563	0%
213	Pôle circulaire 10m-850DAN	Pce	Travaux	406,321	406,321	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
214	Pôle circulaire 12m-850DAN	Pce	Travaux	468,000	468,000	0%
215	Pôle circulaire 12m/small size 850 DAN	Pce	Travaux	365,000	365,000	0%
	<b>I.7.2.7. Autres (Others)</b>					
216	Piquet D'angle de 2m/10	Pce	Travaux	20,130	20,130	0%
217	Piquet D'angle de 2m/40	Pce	Travaux	20,785	20,785	0%
218	Piquet de ligne de 2m/10	Pce	Travaux	12,445	12,445	0%
219	Piquet de ligne de 2m/40	Pce	Travaux	13,600	13,600	0%
220	Linteau de 125/20/20cm	Pce	Travaux	25,000	25,000	0%
221	Linteau de150/20/20cm	Pce	Travaux	31,860	31,860	0%
222	Latrine royale de 2m/10	Pce	Travaux	14,000	14,000	0%
223	Piquet de signalisation 120 cm	Pce	Travaux	28,225	28,225	0%
224	Precast manholes 150/20/20	Pce	Travaux	87,000	87,000	0%
225	Colon prefabrique ( pre designed column) de 2,1 m	Pce	Travaux	42,000	42,000	0%
226	Colon prefabrique ( pre designed column) de 2,4 m	Pce	Travaux	45,000	45,000	0%
	<b>I.8 Peintures Latex</b>					
	<b>I.8.1. Economy Grade</b>					
227	Enduit,pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	3,090	3,090	0%
228	Enduit, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	11,900	11,900	0%
229	Peintures Latex, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	3,340	3,340	0%
230	Peintures Latex, Pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	13,850	13,850	0%
	<b>I.8.2 Latex Matt Emulsion</b>					
231	Enduit pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	6,000	6,000	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
232	Enduit, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	30,000	30,000	0%
233	Peintures Latex, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	11,400	11,400	0%
234	Peintures Latex, Pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	59,000	59,000	0%
235	Sticco puty 8 kgs	Pot	Travaux	6,500	6,500	0%
236	Sticco puty 40 kgs	Pot	Travaux	28,000	28,000	0%
237	white ceilling, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	17,250	17,250	0%
238	white ceilling, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	69,000	69,000	0%
	<b>I.8.3 Silk Vinyl</b>					
239	Peintures vinyliques, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	17,250	17,250	0%
240	Peintures vinyliques, pot de 20 L	Pot	Travaux	69,000	69,000	0%
	<b>I.8.4 Weather guard</b>					
241	Weather guard, pot de 5 L	Pot	Travaux	21,000	21,000	0%
242	Weather guard, pot de 20 L	Pot	Travaux	84,000	84,000	0%
	<b>I.8.5 Wall master</b>					
243	Wall master, pot de 8 Kgs	Pot	Travaux	17,200	17,200	0%
244	Wall master, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	57,000	57,000	0%
245	Peinture crepi decorative, 6 Kgs	Pot	Travaux	7,500	7,500	0%
	<b>I.8.6. Peinture email brillante</b>					
246	Peinture email, pot de 1 L	Pot	Travaux	1,950	1,950	0%
247	Peinture email, pot de 4 L	Pot	Travaux	7,400	7,400	0%
248	Peinture Antirouille, pot de 1 L	Pot	Travaux	1,950	1,950	0%
249	Peinture Antirouille, pot de 4 L	Pot	Travaux	7,400	7,400	0%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
250	Peinture Email blanc, 1 L	Pot	Travaux	2,250	2,250	0%
251	Peinture Email blanc, 4 L	Pot	Travaux	8,400	8,400	0%
252	Peinture Email couleur speciale 1 L	Pot	Travaux	2,250	2,250	0%
253	Peinture Email couleur speciale 4 L	Pot	Travaux	8,400	8,400	0%
254	Peinture Email couleur particuliere 1 L	Pot	Travaux	3,500	3,500	0%
255	Peinture Email couleur particuliere 4 L	Pot	Travaux	12,500	12,500	0%
256	Peinture noir et vert tableau, pot de 1 L	Pot	Travaux	2,500	2,500	0%
257	Peinture noir et vert tableau, pot de 4 L	Pot	Travaux	9,900	9,900	0%
258	Laque eternit 4 Kgs	Pot	Travaux	12,000	12,000	0%
259	Peinture alluminium, pot de 1 L	Pot	Travaux	2,900	2,900	0%
260	Peinture alluminium, pot de 4 L	Pot	Travaux	11,000	11,000	0%
261	Peinture email jaune d or metallise, 1 L	Pot	Travaux	7,500	7,500	0%
262	Peinture email jaune d or metallise, 4 L	Pot	Travaux	28,000	28,000	0%
	<b>I.8.7 Peintures industrielle</b>					
263	Peinture routiere, 1 Kg	Pot	Travaux	4,200	4,200	0%
264	Peinture routiere, 4 Kg	Pot	Travaux	16,500	16,500	0%
265	Vernis epoxydique plus durcisseur	Pot	Travaux	19,000	19,000	0%
266	Epoxy 4 Kg + durcisseur	Pot	Travaux	29,500	29,500	0%
267	Epoxy solvant free 5.2 Kgs	Pot	Travaux	30,000	30,000	0%
268	Super sol, pot de 4 Kgs+ durcisseur	Pot	Travaux	20,100	20,100	0%
269	Email synthetique, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	4,000	4,000	0%
270	Email synthetique, pot de 4 Kg	Pot	Travaux	14,900	14,900	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
271	Vernis synthetique, pot de 1 L	Pot	Travaux	4,000	4,000	0%
272	Vernis synthetique, pot de 4 L	Pot	Travaux	16,500	16,500	0%
	<b>I.8.8 Vernis</b>					
273	Vernis ordinaire, pot de 1/2 Kg	Pot	Travaux	1,500	1,500	0%
274	Vernis ordinaire, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	2,600	2,600	0%
275	Vernis ordinaire, pot de 4 Kg	Pot	Travaux	9,400	9,400	0%
276	Vernis rouge, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1,600	1,600	0%
277	Vernis rouge, pot de 1 L	Pot	Travaux	3,000	3,000	0%
278	Vernis rouge, pot de 4 L	Pot	Travaux	10,500	10,500	0%
279	Vernis mahogane, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1,600	1,600	0%
280	Vernis mahogane, pot de 1 L	Pot	Travaux	3,000	3,000	0%
281	Vernis mahogane, pot de 4 L	Pot	Travaux	12,000	12,000	0%
282	Vernis decoratif, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1,700	1,700	0%
283	Vernis decoratif, pot de 1 L	Pot	Travaux	3,000	3,000	0%
	<b>I.8.9 Colles</b>					
284	Colles a bois, pot de 1/2 Kg	Pot	Travaux	1,200	1,200	0%
285	Colles a bois, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	2,100	2,100	0%
286	Colle a bois, pots de 4 Kg	Pot	Travaux	7,000	7,000	0%
287	Colle d imprimerie	Pot	Travaux	2,100	2,100	0%
	<b>I.8.10 Mastic</b>					
288	Mastic de 1 Kg	Pot	Travaux	1,650	1,650	0%
	<b>I.9 Pierres</b>					

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
289	Pave en pierre (Paving stones)	m2	Travaux	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0%</b>
290	Pierre concasse (crushed stones)	m2	Travaux	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>0%</b>
291	Dallage (Flagstone)	Pce	Travaux	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>0%</b>
292	Pierre ordinaire (Ordinary Stones)	5m3	Travaux	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0%</b>
293	Pierre de revetement (Sand stone)	5m3	Travaux	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0%</b>
294	moellon (Rubble stone)	5m3	Travaux	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0%</b>
	<b>I.10 Tubes</b>					
295	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>3,100</b>	<b>3,100</b>	<b>0%</b>
296	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>0%</b>
297	Tube carré 16 x 16 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>0%</b>
298	Tube carré 16 x 16 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>0%</b>
299	Tube carré 16 x 16 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>0%</b>
300	Tube carré 16 x 16 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>0%</b>
301	Tube carré 20 x 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0%</b>
302	Tube carré 20 x 20 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>0%</b>
303	Tube carré 20 x 20 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>0%</b>
304	Tube carré 20 x 20 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>0%</b>
305	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0%</b>
306	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>5,900</b>	<b>5,900</b>	<b>0%</b>
307	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>0%</b>
308	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	<b>4,700</b>	<b>4,700</b>	<b>0%</b>
309	Tube carré 25 x 25 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	<b>5,950</b>	<b>5,950</b>	<b>0%</b>

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
310	Tube carré 25 x 25 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	5,850	5,850	0%
311	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	7,000	7,000	0%
312	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	6,800	6,800	0%
313	Tube carré 30 x 30 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	5,450	5,450	0%
314	Tube carré 30 x 30 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	5,250	5,250	0%
315	Tube carré 30 x 30 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	5,800	5,800	0%
316	Tube carré 30 x 30 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	5,600	5,600	0%
317	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	9,500	9,500	0%
318	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	9,400	9,400	0%
319	Tube carré 40 x 40 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	7,000	7,000	0%
320	Tube carré 40 x 40 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	6,800	6,800	0%
321	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	11,100	11,100	0%
322	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	11,000	11,000	0%
323	Tube carré 40 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	8,500	8,500	0%
324	Tube carré 40 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	8,300	8,300	0%
325	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	13,500	13,500	0%
326	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	13,300	13,300	0%
327	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	20,000	20,000	0%
328	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	18,700	18,700	0%
329	Tube rectangulaire 30 x 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	4,800	4,800	0%
330	Tube rectangulaire 30 x 20 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	4,600	4,600	0%
331	Tube rectangulaire 40 x 20 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	9,000	9,000	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
332	Tube rectangulaire 40 x 20 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	8,800	8,800	0%
333	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	9,700	9,700	0%
334	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	9,500	9,500	0%
335	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	11,000	11,000	0%
336	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	10,700	10,700	0%
337	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	14,000	14,000	0%
338	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	13,600	13,600	0%
339	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	17,500	17,500	0%
340	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	17,300	17,300	0%
341	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	24,000	24,000	0%
342	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	23,800	23,800	0%
343	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	16,500	16,500	0%
344	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	16,300	16,300	0%
345	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	17,300	17,300	0%
346	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	16,800	16,800	0%
347	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	23,000	23,000	0%
348	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	22,300	22,300	0%
349	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	27,200	27,200	0%
350	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	27,000	27,000	0%
	<b>I.11 Tuyaux</b>					
351	Tuyaux 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	3,800	3,800	0%
352	Tuyaux 20 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	4,200	4,200	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
353	Tuyaux 25 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	4,400	4,400	0%
354	Tuyaux 25 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	4,800	4,800	0%
355	Tuyaux 25 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	6,500	6,500	0%
356	Tuyaux 32 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	5,400	5,400	0%
357	Tuyaux 32 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	6,750	6,750	0%
358	Tuyaux 32 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	7,800	7,800	0%
359	Tuyaux 42 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	5,500	5,500	0%
360	Tuyaux 48 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	13,500	13,500	0%
361	Tuyaux 63 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	14,800	14,800	0%
362	Tuyaux 76 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	14,300	14,300	0%
	<b>I.12 Toles</b>					
363	Tôle galvanize 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	5,200	5,200	0%
364	Tôle aluminium 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	5,300	5,300	0%
365	Tôle ondulees 3 m x 90 cm x 30 bg	pce	Travaux	9,000	9,000	0%
366	Tôle ondulees 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	7,000	7,000	0%
367	Tôle ondulees 1 m x 1000 cm x 28 bg	pce	Travaux	4,000	4,000	0%
368	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 1120 mm	pce	Travaux	6,000	6,000	0%
369	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 915 mm	pce	Travaux	5,200	5,200	0%
370	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 955 mm	pce	Travaux	5,200	5,200	0%
371	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 915 mm	pce	Travaux	4,000	4,000	0%
372	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 1120 mm	pce	Travaux	5,000	5,000	0%
373	Tôle autoportant (Super Cover) 26 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	5,200	5,200	0%
374	Tôle autoportant (Super Cover) 26 BG x 1 x 1000 mm	pce	Travaux	5,800	5,800	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
375	Tôle autoportant (Super Cover) 28 BG x 1 x 1000 mm	pce	Travaux	4,800	4,800	0%
376	Tôle autoportant (Super Cover) 28 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	4,000	4,000	0%
377	Tôle autoportant (Super Cover) 30 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	3,000	3,000	0%
	<b>I.13 Sables</b>					
378	Sable fins (FAWE)	m3	Travaux	15,000	16,500	10%
379	Sable fins (KAYUMBU)	m3	Travaux	18,000	20,000	11%
380	Sable Gros	m3	Travaux	18,000	20,000	11%
	<b>I.14 Partition</b>					
381	Strawboard partionning ( partion en paille)	m2	Travaux	10,000	10,000	0%
	<b>Section II: Materiaux de construction importes</b>					
	<b>II.1. Barres</b>					
382	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 16	Pce	Travaux	5,324	5,236	-2%
383	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 20	Pce	Travaux	8,335	8,196	-2%
384	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 30	Pce	Travaux	Nouveau	9,785	
385	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 40	Pce	Travaux	Nouveau	38,883	
386	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 50	Pce	Travaux	Nouveau	113192.68	
387	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 70	Pce	Travaux	Nouveau	76813.28	
388	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 80	Pce	Travaux	195369	192343.54	-2%
389	Barre en acier de 1 m x $\phi$ 100	Pce	Travaux	325064	319919.24	-2%
390	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 16	Pce	Travaux	28,416	22,643	-20%
391	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 20	Pce	Travaux	Nouveau	28,984	
392	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 25	Pce	Travaux	72587	71463.16	-2%
393	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 30	Pce	Travaux	93,078	91,629	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
394	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 40	Pce	Travaux	<b>Nouveau</b>	<b>142,838</b>	
395	Barre en acier de 5,8 m x $\phi$ 50	Pce	Travaux	<b>Nouveau</b>	<b>218,304</b>	
396	Barre en acier de 5 m x $\phi$ 30	Pce	Travaux	<b>104,645</b>	<b>103,014</b>	<b>-2%</b>
397	Barre en acier inox de 3 m x $\phi$ 12	Pce	Travaux	<b>20,532</b>	<b>20,217</b>	<b>-2%</b>
398	Barre en acier inox de 3 m x $\phi$ 30	Pce	Travaux	<b>180,682</b>	<b>177,883</b>	<b>-2%</b>
399	Barre en acier inox de 3 m x $\phi$ 20	Pce	Travaux	<b>67,071</b>	<b>66,025</b>	<b>-2%</b>
400	Barre en acier inox de 5 m x $\phi$ 12	Pce	Travaux	<b>48,989</b>	<b>48,235</b>	<b>-2%</b>
401	Barre en acier rond de 2 m x $\phi$ 16	Pce	Travaux	<b>7,049</b>	<b>6,938</b>	<b>-2%</b>
402	Barre en acier rond de 2 m x $\phi$ 20	Pce	Travaux	<b>11,019</b>	<b>10,839</b>	<b>-2%</b>
403	Barre en acier rond de 2 m x $\phi$ 30	Pce	Travaux	<b>25,186</b>	<b>24,791</b>	<b>-2%</b>
404	Barre en acier rond de 2 m x $\phi$ 40	Pce	Travaux	<b>45,362</b>	<b>44,664</b>	<b>-2%</b>
405	Barre en acier rond de 2 m x $\phi$ 50	Pce	Travaux	<b>71,574</b>	<b>70,459</b>	<b>-2%</b>
406	Barre en bronze de $\phi$ 16 x 1 m	Pce	Travaux	<b>42,858</b>	<b>42,199</b>	<b>-2%</b>
407	Barre en bronze de $\phi$ 20 x 1 m	Pce	Travaux	<b>70,356</b>	<b>68,846</b>	<b>-2%</b>
408	Barre en bronze de $\phi$ 25 x 1 m	Pce	Travaux	<b>110,531</b>	<b>108,821</b>	<b>-2%</b>
409	Barre en bronze de $\phi$ 30 x 1 m	Pce	Travaux	<b>166,994</b>	<b>164,401</b>	<b>-2%</b>
410	Barre en bronze de $\phi$ 40 x 1 m	Pce	Travaux	<b>249,122</b>	<b>245,255</b>	<b>-2%</b>
411	Barre en bronze de $\phi$ 50 x 1 m	Pce	Travaux	<b>428,598</b>	<b>421,955</b>	<b>-2%</b>
412	Barre en bronze de $\phi$ 80 x 1 m	Pce	Travaux	<b>1,006,068</b>	<b>990,459</b>	<b>-2%</b>
413	Barre en bronze de $\phi$ 100 x 1 m	Pce	Travaux	<b>1,806,816</b>	<b>1,778,778</b>	<b>-2%</b>
414	Barre en aluminium de 3 m x $\phi$ 25	Pce	Travaux	<b>26,007</b>	<b>25,605</b>	<b>-2%</b>
415	Barre en aluminium de 1 m x $\phi$ 60	Pce	Travaux	<b>95,816</b>	<b>94,335</b>	<b>-2%</b>
416	Barre en aluminium de 2 m x $\phi$ 80	Pce	Travaux	<b>287,832</b>	<b>283,362</b>	<b>-2%</b>



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
417	Barre en aluminium de 1 m x $\phi$ 100	Pce	Travaux	246,384	242,561	-2%
418	Barre en bronze de $\phi$ 40 x 1 m	Pce	Travaux	249,122	245,255	-2%
419	Barre en bronze de $\phi$ 61 x 1 m	Pce	Travaux	520,144	512,073	-2%
420	Barre en bronze de $\phi$ 100 x 1 m	Pce	Travaux	1,806,816	1,778,778	-2%
421	Barre en bronze de $\phi$ 16 x 1 m	Pce	Travaux	42,858	42,199	-2%
422	Barre en bronze de $\phi$ 20 x 1 m	Pce	Travaux	69,932	68,846	-2%
423	Barre en bronze de $\phi$ 25 x 1 m	Pce	Travaux	110,531	108,821	-2%
424	Barre en bronze de $\phi$ 30 x 1 m	Pce	Travaux	166,994	164,401	-2%
425	Barre en bronze de $\phi$ 50 x 1 m	Pce	Travaux	428,598	421,955	-2%
426	Barre en bronze de $\phi$ 80 x 1 m	Pce	Travaux	1,006,068	990,459	-2%
427	Barre en bronze de $\phi$ 100 x 1 m	Pce	Travaux	1,806,816	1,778,778	-2%
	<b>II.2. Clous</b>					
428	Clous ordinaire de 4 cm	kg	Travaux	2,000	2,000	0%
429	Clous ordinaire de 6 cm	kg	Travaux	2,000	2,000	0%
430	Clous ordinaire de 8 cm	kg	Travaux	1,500	1,500	0%
431	Clous ordinaire de 10 cm	kg	Travaux	1,500	1,500	0%
432	Clous ordinaire de 12 cm	kg	Travaux	1,500	1,500	0%
433	Clous ordinaire de 15 cm	kg	Travaux	1,500	1,500	0%
434	Clous pour tôles	kg	Travaux	2,000	2,000	0%
	<b>II.3 Ciment</b>					
435	Ciment (Type Hima) de 50 kg	Sac	Travaux	9,500	9,500	0%
436	Ciment (Type Tororo) de 50 kg	Sac	Travaux	9,000	9,000	0%
	<b>II.4. Carreaux</b>					

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
437	Carreaux en Grès cérame de 40 x 40	m <sup>2</sup>	Travaux	10,000	10,000	0%
438	Carreaux en Grès cérame 41.6 x 41.6	m <sup>2</sup>	Travaux	12,000	12,000	0%
439	Carreaux en Grès cérame de 50 x 50	m <sup>2</sup>	Travaux	13,500	13,500	0%
440	Carreaux en Granite 30 x 60	m <sup>2</sup>	Travaux	15,000	15,000	0%
441	Carreau de porcelaine 60 x 60	m <sup>2</sup>	Travaux	24,000	24,000	0%
442	Carreau de porcelaine 600 x 600	m <sup>2</sup>	Travaux	13,500	13,500	0%
443	Carreau de porcelaine 300 x 600	m <sup>2</sup>	Travaux	15,000	15,000	0%
	<b>II.5. Citerne à eau</b>					
444	Citerne en plastique de 100 litres	pce	Travaux	25,000	25,000	0%
445	Citerne en plastique de 140 litres	pce	Travaux	35,000	35,000	0%
446	Citerne en plastique de 150 litres	pce	Travaux	36,000	36,000	0%
447	Citerne en plastique de 200 litres	pce	Travaux	47,000	47,000	0%
448	Citerne en plastique de 250 litres	pce	Travaux	50,000	50,000	0%
449	Citerne en plastique de 300 litres	pce	Travaux	60,000	60,000	0%
450	Citerne en plastique de 500 litres	pce	Travaux	94,000	94,000	0%
451	Citerne en plastique de 750 litres	pce	Travaux	100,000	100,000	0%
452	Citerne en plastique de 1000 litres	pce	Travaux	120,000	120,000	0%
453	Citerne en plastique de 1350 litres	pce	Travaux	150,000	150,000	0%
454	Citerne en plastique de 1500 litres	pce	Travaux	170,000	170,000	0%
455	Citerne en plastique de 2000 litres	pce	Travaux	200,000	200,000	0%
456	Citerne en plastique de 2500 litres	pce	Travaux	280,000	280,000	0%
457	Citerne en plastique de 3000 litres	pce	Travaux	300,000	300,000	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
458	Citerne en plastique de 3500 litres	pce	Travaux	330,000	330,000	0%
459	Citerne en plastique de 4000 litres	pce	Travaux	350,000	350,000	0%
460	Citerne en plastique de 5000 litres	pce	Travaux	400,000	400,000	0%
461	Citerne en plastique de 10000 litres	pce	Travaux	820,000	820,000	0%
462	Citerne en polyester de 1000 litres	pce	Travaux	295,000	295,000	0%
463	Citerne en polyester de 2000 litres	pce	Travaux	486,000	486,000	0%
464	Citerne en polyester de 3000 litres	pce	Travaux	565,001	565,001	0%
465	Citerne en polyester de 4000 litres	pce	Travaux	640,000	640,000	0%
466	Citerne en polyester de 5000 litres	pce	Travaux	1,100,000	1,100,000	0%
467	Citerne en polyester de 6000 litres	pce	Travaux	1,200,000	1,200,000	0%
468	Citerne en polyester de 8000 litres	pce	Travaux	1,280,000	1,280,000	0%
469	Citerne en polyester de 10000 litres	pce	Travaux	1,850,000	1,850,000	0%
470	Citerne en polyester de 15000 litres	pce	Travaux	3,020,000	3,020,000	0%
471	Citerne en polyester de 20000 litres	pce	Travaux	3,750,000	3,750,000	0%
	<b>II.6. Fers</b>					
472	Fer carré 6 x 6 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	3,970	3,901	-2%
473	Fer carré 8 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	7,392	7,281	-2%
474	Fer carré 10 x 10 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	9,445	9,302	-2%
475	Fer carré 12 x 12 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	13,004	12,809	-1%
476	Fer carré 30 x 30 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	102,988	101,388	-2%
477	Fer carré 14 x 14 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	17,384	17,116	-2%
478	Fer carré 16 x 16 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	22,996	22,643	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
479	Fer carré 20 x 20 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	35,589	35,033	-2%
480	Fer carré 25 x 25 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	56,121	55,249	-2%
481	Fer cornière 100 x 100 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	135,488	134,756	-1%
482	Fer cornière 100 x 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	147,830	145,532	-2%
483	Fer cornière 100 x 100 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	166,994	164,401	-2%
484	Fer cornière 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	7,802	7,675	-2%
486	Fer cornière 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	13,962	13,749	-2%
487	Fer cornière 50 x 50 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	42,433	44,474	5%
488	Fer cornière 70 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	93,078	91,629	-2%
489	Fer cornière 70 x 7 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	82,128	80,854	-2%
490	Fer cornière 75 x 75 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	93,078	91,629	-2%
491	Fer cornière 25 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	16,973	16,710	-2%
492	Fer cornière 80 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	123,192	121,275	-2%
493	Fer cornière 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
494	Fer cornière 30 x 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17,206	16,938	-2%
495	Fer cornière 30 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19,848	19,543	-2%
496	Fer cornière 35 x 35 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	29,292	28,832	-2%
497	Fer plat 100 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%
498	Fer plat 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	62,965	61,984	-2%
499	Fer plat 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	2,381	2,351	-1%
500	Fer plat 50 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	14,099	13,889	-1%
501	Fer plat 70 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
502	Fer plat 80 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	36,958	36,379	-2%
503	Fer plat 110 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	22,448	27,319	22%
504	Fer plat 120 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	32,167	31,678	-2%
505	Fer plat 25 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,133	22,770	-2%
506	Fer plat 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	11,224	11,055	-2%
507	Fer plat 30 x 2 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	2,381	2,351	-1%
508	Fer plat 30 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	13,004	12,809	-1%
509	Fer plat 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
510	Fer plat 30 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	12,251	12,058	-2%
511	Fer plat 30 x 6 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	17,220	16,951	-2%
512	Fer plat 32 x 5 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	8,254	8,120	-2%
513	Fer plat 40 x 3 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	12,319	12,122	-2%
514	Fer plat 40 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17,658	17,396	-1%
515	Fer plat 50 x 3 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	14,099	13,889	-1%
516	Fer plat 50 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,270	22,911	-2%
517	Fer plat 50 x 5.8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	14,947	14,715	-2%
518	Fer plat 60 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
519	Fer plat 70 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
520	Fer plat 80 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	42,159	41,501	-2%
521	Fer plat 80 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	36,958	36,379	-2%
522	Fer plat 25 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,133	22,770	-2%
523	Fer plat 50 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	43,802	45,147	3%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
524	Fer plat 50 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19,437	19,136	-2%
525	Fer plat 80 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	42,159	41,501	-2%
526	Fer plat 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	62,965	61,984	-2%
527	Fer té 100 x 100 x11 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	239,814	236,093	-2%
528	Fer té 20 x 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19,711	19,403	-2%
529	Fer té 30 x 30 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,817	23,444	-2%
530	Fer té 25 x 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
531	Fer té 35 x 35 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	33,672	33,152	-2%
532	Fer té 40 x 40 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	43,802	43,127	-2%
533	Fer té 45 x 45 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	53,596	52,555	-2%
534	Fer té 50 x 50 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	58,858	57,943	-2%
535	Fer té 60 x 60 x7 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%
536	Fer té 70 x 70 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	120,413	118,542	-2%
537	Fer té 80 x 80 x 9 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	162,203	159,687	-2%
538	Fer té inox 50 x 50 x 5.8 m de longueur	Pce	Travaux	492,768	485,122	-2%
539	Fer té inox 50 x 50 x 5.3 m de longueur	Pce	Travaux	438,016	431,219	-2%
540	Fer té inox 30 x 30 x 5.8 m de longueur	Pce	Travaux	180,776	177,883	-2%
541	Fer u 40 x 35 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	62,691	61,718	-2%
542	Fer u 50 x 38 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	68,440	67,372	-2%
543	Fer u 60 x 30 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	46,539	45,821	-2%
544	Fer u 65 x 42 x5.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	84,866	83,548	-2%
545	Fer u 50 x 25 x5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	38,011	36,784	-3%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
546	Fer cornière 20 x 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	4,243	4,181	-1%
547	Fer corniere 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
548	Fer cornière 60 x 60 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	60,227	61,323	2%
549	Fer plat 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	11,224	11,055	-2%
550	Fer plat 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
551	Fer plat 40 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	12,319	12,122	-2%
552	Fer plat 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
553	Fer té 25 x 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
554	Fer cornière 40 x 40 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
	<b>II.7. Grillages</b>					
555	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 0.8 mm	pce	Travaux	528,357	520,153	-2%
556	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	414,514	408,079	-2%
557	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	349,044	343,630	-2%
558	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	233,901	230,260	-2%
559	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	232,696	218,304	-6%
560	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	243,674	239,892	-2%
561	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	273,760	245,302	-10%
562	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	233,627	208,875	-11%
563	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 10 mm	Pce	Travaux	216,038	208,875	-3%
564	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 12,5 mm	Pce	Travaux	219,008	206,181	-6%
565	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 13 mm	Pce	Travaux	216,270	226,385	5%
566	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 14 mm	Pce	Travaux	328,512	249,295	-24%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
567	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	164,256	161,707	-2%
568	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 25 mm	Pce	Travaux	262,810	229,078	-13%
569	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 29 mm	Pce	Travaux	225,852	222,344	-2%
570	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 31.5 mm	Pce	Travaux	205,320	211,568	3%
571	Grillagede criblage de 2 x 1 m x 40 mm	Pce	Travaux	271,310	282,981	4%
572	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 18 mm	Pce	Travaux	256,239	231,785	-10%
573	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 0.4 mm	Pce	Travaux	363,197	357,570	-2%
574	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	376,845	371,001	-2%
575	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	316,767	311,850	-2%
	<b>II.8. Lamelles</b>					
576	Lamelle naco 300 mm	Pce	Travaux	616	597	-3%
577	Lamelle naco 400 mm	Pce	Travaux	972	965	-1%
578	Lamelle naco 500 mm	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
579	Lamelle naco 670 mm	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
580	Lamelle naco 680 mm	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
581	Lamelle naco 700 mm	Pce	Travaux	1,684	1,652	-2%
582	Lamelle naco 800 mm	Pce	Travaux	1,943	1,906	-2%
583	Lamelle naco 860 mm	Pce	Travaux	1,985	1,956	-1%
584	Lamelle naco 900 mm	Pce	Travaux	2,176	2,148	-1%
585	Lamelle naco 1100 mm	Pce	Travaux	2,176	2,148	-1%
586	Lamelle naco 1200 mm	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
	<b>II.9. Métaux</b>					



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
587	Métal déployé 10 x 12 x 0.6 mm	Pce	Travaux	52,010	72,098	39%
588	Métal déployé 115 x 28 x 78 x 40 mm	Pce	Travaux	278,220	273,552	-2%
589	Métal déployé 31 x 16 x 23 x 15 mm	Pce	Travaux	95,816	94,335	-2%
590	Métal déployé 86 x 40 x 45 x 40 mm	Pce	Travaux	210,795	207,528	-2%
591	Métal déployé 86 x 32 x 30 mm	Pce	Travaux	106,766	105,111	-2%
592	Métal déployé 43 x 20 x 25 x 20 mm	Pce	Travaux	79,390	78,160	-2%
593	Métal déployé 51 x 27 x 35 x 30 mm	Pce	Travaux	142,355	140,144	-2%
594	Métal déployé 23 x 30 x 20 mm	Pce	Travaux	169,827	167,184	-2%
595	Métal déployé 10 x 15 x 15 mm	Pce	Travaux	95,816	94,335	-2%
596	Métal déployé 23 x 21 x 15 mm	Pce	Travaux	82,087	80,816	-2%
597	Métal déployé 14 x 21 x 15 mm	Pce	Travaux	87,603	86,241	-2%
598	Métal déployé 40 x 32 x 30 mm	Pce	Travaux	Nouveau	126,000	
	<b>II.10. Naco</b>					
599	Naco de 2 lames standard	Pce	Travaux	3,148	3,101	-1%
600	Naco de 4 lames standard	Pce	Travaux	4,243	4,181	-1%
601	Naco de 5 lames standard	Pce	Travaux	5,338	5,260	-1%
602	Naco de 6 lames standard	Pce	Travaux	5,817	5,718	-2%
603	Naco de 7 lames standard	Pce	Travaux	6,570	6,468	-2%
604	Naco de 8 lames standard	Pce	Travaux	7,255	7,141	-2%
605	Naco de 9 lames standard	Pce	Travaux	8,692	8,564	-1%
606	Naco de 10 lames standard	Pce	Travaux	8,623	8,502	-1%
607	Naco de 12 lames standard	Pce	Travaux	10,334	10,179	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
608	Naco de 13 lames standard	Pce	Travaux	10,403	10,241	-2%
	<b>II.11. Poutrelles</b>					
609	Poutrelle ipe 80 x 46 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	69,809	68,731	-2%
610	Poutrelle ipe 100 x 55 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	82,812	92,976	12%
611	Poutrelle ipe 120 x 64 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	109,504	118,581	8%
612	Poutrelle ipe 140 x 73 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	143,724	145,532	1%
613	Poutrelle ipe 160 x 82 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	298,304	293,769	-2%
614	Poutrelle ipe 180 x 91 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	194,370	191,352	-2%
615	Poutrelle ipe 200 x 100 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	239,540	235,825	-2%
616	Poutrelle ipe 220 x 110 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	294,292	289,728	-2%
617	Poutrelle ipe 240 x 120 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	335,356	330,149	-2%
618	Poutrelle ipe 300 x 150 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	472,236	469,625	-1%
619	Poutrelle upn 80 x 45 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	99,375	108,008	9%
620	Poutrelle upn 100 x 50 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	102,660	133,421	30%
621	Poutrelle upn 120 x 55 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	143,587	
622	Poutrelle upn 140 x 60 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	165,625	163,054	-2%
623	Poutrelle upn 160 x 65 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	205,320	202,127	-2%
624	Poutrelle upn 180 x 70 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	212,164	264,302	25%
625	Poutrelle upn 200 x 75 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	336,731	
626	Poutrelle upn 220 x 80 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	321,668	316,679	-2%
627	Poutrelle upn 240 x 85 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	332,996	330,149	-1%
628	Poutrelle H 160 x 160 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	438,016	404,268	-8%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
629	Poutrelle H 200 x 200 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	657,024	693,996	6%
630	Poutrelle H 120 x 120 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	606,395	
631	Poutrelle H 160 x 150 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	590,867	
632	Poutrelle H 254 x 254 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	786,158	
633	Poutrelle H 260 x 260 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	882,654	
634	Poutrelle H 300 x 300 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	1,220,453	
	<b>II.12. Tôles</b>					
635	Tôle aluminium 2.5 m x 1,25 m x 0,8 mm	Pce	Travaux	51,508	50,713	-2%
636	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	83,497	82,200	-2%
637	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	64,607	63,610	-2%
638	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	134,142	119,112	-11%
639	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	128,968	126,967	-2%
640	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	208,058	188,658	-9%
641	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	239,540	235,825	-2%
642	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	342,200	336,883	-2%
643	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 1mm	Pce	Travaux	Nouveau	39,353	
644	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 2mm	Pce	Travaux	88,972	78,820	-11%
645	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	94,447	92,976	-2%
646	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	33,193	32,669	-2%
647	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	103,016	101,413	-2%
648	Tôle aluminium 40 x 20 x 2 mm	Pce	Travaux	14,783	14,549	-2%
649	Tôle aluminium 40 x 30 x 2 mm	Pce	Travaux	17,794	17,523	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
650	Tôle plane 2.44 x 1.22 x 10	Pce	Travaux	383,264	377,317	-2%
651	Tôle plane 2.44 x 1.22 x 3	Pce	Travaux	116,348	124,098	7%
652	Tôle plane 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	33,193	27,625	-17%
653	Tôle plane 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	34,494	39,353	14%
654	Tôle plane 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	49,140	48,387	-2%
655	Tôle plane 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	57,490	54,576	-5%
656	Tôle plane 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%
657	Tôle plane 2 m x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	146,462	144,184	-2%
658	Tôle plane 2 m x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	176,575	173,829	-2%
659	Tôle plane 2 m x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	224,483	220,997	-2%
660	Tôle plane 2 m x 1 m x 10 mm	Pce	Travaux	298,398	293,769	-2%
661	Tôle plane 2 m x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	451,704	444,688	-2%
662	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	Nouveau	76,241	
663	Tôle plane 2 m x 1 m x 20 mm	Pce	Travaux	Nouveau	660,297	
664	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 20 mm	Pce	Travaux	739,152	727,681	-2%
665	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	255,966	275,370	8%
666	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 8 mm	Pce	Travaux	255,965	251,989	-2%
667	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	94,447	76,241	-19%
668	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 3 mm	Pce	Travaux	116,348	123,980	7%
669	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	79,390	78,160	-2%
670	Tôle plane 2 m x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	116,348	114,539	-2%
671	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	95,816	94,335	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
672	Tôle plane 2 m x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	146,462	144,184	-2%
673	Tôle plane 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%
674	Tôle plane 2 m x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	176,575	173,829	-2%
675	Tôle plane 2 m x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	224,483	220,997	-2%
676	Tôle plane 2 x 1 x 10 mm	Pce	Travaux	298,398	293,769	-2%
677	Tôle plane 2 m x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	451,704	444,688	-2%
678	Tôle strie 2 m x 1 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	98,554	97,029	-2%
679	Tôle strie 2 m x 1 m x 0.7 mm	Pce	Travaux	177,944	175,176	-2%
680	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	301,136	296,463	-2%
681	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	188,894	186,389	-1%
682	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 0.7 mm	Pce	Travaux	246,384	242,561	-2%
683	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	42,200	41,538	-2%
684	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	79,938	78,693	-2%
685	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	94,447	92,976	-2%
686	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	38,559	37,968	-2%
687	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	61,090	60,141	-2%
688	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	60,912	59,964	-2%
689	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	125,245	123,306	-2%
690	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	199,380	196,282	-2%
691	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	249,655	246,532	-1%
692	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	76,653	75,466	-2%
693	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
694	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	120,742	118,872	-2%
695	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	73,764	72,598	-2%
696	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	42,200	41,538	-2%
697	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	38,559	37,968	-2%
698	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	61,090	60,141	-2%
699	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	35,124	34,575	-2%
700	Tôle galvanize 2.4 m x 1.2 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	Nouveau	37,968	
701	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	88,972	87,588	-2%
702	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	31,482	30,992	-2%
703	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	42,433	41,780	-2%
704	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 1 mm	Pce	Travaux	53,383	52,555	-2%
705	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	266,916	262,777	-2%
706	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	176,123	173,384	-2%
707	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	432,937	426,212	-2%
708	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	373,463	367,660	-2%
709	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	1,026,600	1,010,676	-2%
710	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	1,416,708	1,394,727	-2%
711	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	550,380	541,831	-2%
712	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	57,298	56,405	-2%
713	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	71,615	70,510	-2%
714	Tôle planne carre 2 m x 1.25 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	28,211	27,777	-2%
715	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	38,354	37,752	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
716	Tôle planne carre 2 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	27,335	47,142	72%
717	Tôle inox 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	229,027	225,483	-2%
718	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	279,700	279,700	0%
719	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 20 mm	Pce	Travaux	739,152	739,152	0%
720	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	255,966	255,966	0%
721	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 8 mm	Pce	Travaux	255,966	255,966	0%
722	Tôle plane 2.50 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	116,744	116,744	0%
723	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	94,447	94,447	0%
724	Tôle plane 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	28,292	28,292	0%
725	Tôle plane 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	64,155	64,155	0%
726	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	195,615	195,615	0%
727	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	350,139	350,139	0%
728	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	362,800	362,800	0%
729	Tuile (Versatile) 28 BG 1X 1010 mm	Pce	Travaux	350,139	350,139	0%
730	Tôle plane carre 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	35,835	35,274	-2%
731	Tôle aluminium zing 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	28,320	27,879	-2%
732	Tôle Inox 2 m x 1 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	147,406	145,112	-2%
733	Tôle aluminium zing 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	57,805	56,901	-2%
734	Tôle plan 2 m x 1 m x 20 mm	Pce	Travaux	670,712	660,297	-2%
735	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	83,497	82,200	-2%
736	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	94,447	92,976	-2%
737	Tôle plane carre 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	67,673	66,622	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
738	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	161,012	158,518	-2%
739	Tôle allu strie 2.5 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	246,384	242,561	-2%
740	Tôle allu strie 2.5 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	548,806	540,294	-2%
741	Tôle galvanise 2.4 m x 1.24 mm x 1.2 mm	Pce	Travaux	62,965	61,984	-2%
742	Tôle galvanise 2.4 m x 1.22 mm x 0.8 mm	Pce	Travaux	54,287	53,471	-2%
743	Tôle galvanise 2.4 m x 1.22 mm x 0.85 mm	Pce	Travaux	41,174	40,534	-2%
744	Tôle galvanise 2.44 m x 1.22 mm x 3 mm	Pce	Travaux	169,731	167,095	-2%
745	Tôle galvanise 2.44 m x 1.22 mm x 2 mm	Pce	Travaux	112,242	110,499	-2%
746	Tôle Aluminium 2 m x 1 mm x 2 mm	Pce	Travaux	88,972	78,820	-11%
747	Tôle Aluminium 2 m x 1 mm x 3 mm	Pce	Travaux	134,142	118,581	-12%
748	Tôle Aluminium 2.5 m x 1.25 mm x 0.8 mm	Pce	Travaux	33,193	50,713	53%
749	Tôle Aluminium 20 m x 20 mm x 2 mm	Pce	Travaux	Nouveau	10,166	
750	Tôle Aluminium 2 m x 1 mm x 2.5 mm	Pce	Travaux	103,016	101,413	-2%
751	Tôle Aluminium 40 m x 20 mm x 2 mm	Pce	Travaux	14,783	14,549	-2%
752	Tôle Aluminium 40 m x 30 mm x 2 mm	Pce	Travaux	17,794	17,523	-2%
753	Tôle Inox 2.5 m x 1.25 mm x 6 mm	Pce	Travaux	1,023,794	1,007,905	-2%
	<b>II.13. Tubes</b>					
754	Tube carré 132 x 132 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	122,097	120,207	-2%
755	Tube carré 125 x 125 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	105,398	103,764	-2%
756	Tube carré 100 x 100 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	98,280	118,581	21%
757	Tube carré 100 x 100 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	84,866	91,629	8%
758	Tube carré 19 x 19 x 0.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	3,778	3,723	-1%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
759	Tube carré 80 x 80 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	86,713	85,378	-2%
760	Tube carré 75 x 75 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	57,490	64,678	13%
761	Tube carré 72 x 72 x 3mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	70,493	69,405	-2%
762	Tube carré 70 x 70 x 3mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	73,641	72,492	-2%
763	Tube carré 50 x 50 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	41,064	41,780	2%
764	Tube carré 50 x 50 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	28,471	28,031	-2%
765	Tube carré 50 x 50 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	22,448	22,097	-2%
766	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	28,060	32,072	14%
767	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	20,121	19,810	-2%
768	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17,315	17,040	-2%
769	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	12,593	12,402	-2%
770	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	12,319	9,911	-20%
771	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	8,623	8,501	-1%
772	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	5,981	5,896	-1%
773	Tube carré 12 x 12 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	6,009	5,921	-1%
774	Tube carré 200 x 200 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	Nouveau	311,317	
775	Tube carré 60 x 60 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	39,148	38,540	-2%
776	Tube carré 150 x 150 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	298,398	272,206	-9%
777	Tube carré 30 x 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	15,331	16,442	7%
778	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
779	Tube carré 20 x 20 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	11,293	11,589	3%
780	Tube carré 30 x 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	28,266	27,828	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
781	Tube carré 150 x 150 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	124,971	123,028	-2%
782	Tube carré 60 x 60 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	29,429	28,031	-5%
783	Tube carré 60 x 60 x 2.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	47,475	46,863	-1%
784	Tube carré 60 x 60 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	59,543	58,629	-2%
785	Tube galvanisé 1/2"A	Pce	Travaux	16,152	15,896	-2%
786	Tube galvanisé 3/4"A	Pce	Travaux	25,186	22,237	-12%
787	Tube galvanisé 1" B	Pce	Travaux	28,060	32,606	16%
788	Tube galvanisé 1" A	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
789	Tube galvanisé 1/2 " B	Pce	Travaux	19,711	19,403	-2%
790	Tube galvanisé 1"1/2 M	Pce	Travaux	43,240	53,369	23%
791	Tube galvanisé 1"1/4 M	Pce	Travaux	36,958	49,188	33%
792	Tube galvanisé 10"-B	Pce	Travaux	Nouveau	520,979	
793	Tube galvanisé 3/4"-B	Pce	Travaux	20,532	22,872	11%
794	Tube galvanisé 4"-B	Pce	Travaux	217,639	214,262	-2%
795	Tube galvanisé 6"-B	Pce	Travaux	317,562	312,639	-2%
796	Tube galvanisé 8"-B	Pce	Travaux	476,342	437,961	-8%
797	Tube galvanisé 2"-B	Pce	Travaux	Nouveau	70,078	
798	Tube galvanisé 2"1/2-B	Pce	Travaux	107,341	95,302	-11%
799	Tube galvanisé 3"-B	Pce	Travaux	123,192	121,275	-2%
800	Tube mobilier 44.5 x 2	Pce	Travaux	13,962	13,749	-2%
801	Tube mobilier 50 x 2	Pce	Travaux	23,954	20,331	-15%
802	Tube noire lisse 1"A	Pce	Travaux	34,220	25,337	-26%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
803	Tube noire lisse 1"B	Pce	Travaux	Nouveau	23,991	
804	Tube noire lisse 1"1/2 B	Pce	Travaux	Nouveau	38,120	
805	Tube noire lisse 1"1/4A	Pce	Travaux	Nouveau	25,872	
806	Tube noire lisse 125	Pce	Travaux	124,451	122,519	-2%
807	Tube noire lisse 2"1/2A	Pce	Travaux	Nouveau	70,078	
808	Tube noire lisse 3"	Pce	Travaux	64,334	63,331	-2%
809	Tube noire lisse 3/4" A	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
810	Tube noire lisse 3/8"	Pce	Travaux	22,175	21,830	-2%
811	Tube noire lisse 4"	Pce	Travaux	110,873	101,071	-9%
812	Tube noire lisse 5"	Pce	Travaux	139,618	137,450	-2%
813	Tube noire lisse 3"B	Pce	Travaux	107,031	84,894	-21%
814	Tube noire lisse 4"B	Pce	Travaux	Nouveau	91,629	
815	Tube noire lisse 6"B	Pce	Travaux	171,100	168,441	-2%
816	Tube noire lisse 10"B	Pce	Travaux	410,640	404,268	-2%
817	Tube noire lisse 60 x 2.9	Pce	Travaux	76,334	75,463	-1%
818	Tube noire lisse 1"1/2 A	Pce	Travaux	8,897	8,754	-2%
819	Tube noire lisse 1"1/2	Pce	Travaux	34,220	30,496	-11%
820	Tube noire lisse 1"1/2 ab	Pce	Travaux	22,326	21,982	-2%
821	Tube noire lisse 1"1/4 ab	Pce	Travaux	18,452	18,158	-2%
822	Tube rectangulaire 100 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	67,071	68,731	2%
823	Tube rectangulaire 75 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	43,117	42,454	-2%
824	Tube rectangulaire 75 x 50 x 2 mm	Pce	Travaux	30,114	29,645	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
825	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3mm	Pce	Travaux	37,231	41,094	10%
826	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm	Pce	Travaux	26,007	29,645	14%
827	Tube rectangulaire 50 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	22,996	22,643	-2%
828	Tube rectangulaire 45 x 20 x 1.5 mm	Pce	Travaux	17,548	12,706	-28%
829	Tube rectangulaire 40 x 25 x 1.5 mm	Pce	Travaux	17,548	17,268	-2%
830	Tube rectangulaire 38 x 20 x 1.5 mm	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
831	Tube rectangulaire 150 x 50 x 4 mm	Pce	Travaux	Nouveau	124,527	
832	Tube rectangulaire 50 x 25 x 2 mm	Pce	Travaux	38,326	37,727	-2%
833	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm	Pce	Travaux	Nouveau	52,555	
834	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	30,114	27,625	-8%
835	Tube rectangulaire 100 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	67,071	68,731	2%
836	Tube rectangulaire 120 x 80 x 4 mm	Pce	Travaux	145,093	142,838	-2%
837	Tube rectangulaire 100 x 50 x 4 mm	Pce	Travaux	75,284	82,594	10%
838	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1,5 mm	Pce	Travaux	22,175	21,830	-2%
839	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm	Pce	Travaux	Nouveau	52,555	
840	Tube carré 100 x 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	176,575	177,883	1%
841	Tube carré 150 x 150 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	124,971	123,027	-2%
842	Tube carré 19 x 19 x 0.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	3,778	3,723	-1%
843	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
844	Tube carré 30 x 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	15,248	16,442	8%
845	Tube carré 30 x 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	28,266	27,828	-2%
846	Tube carré 60 x 60 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	39,148	38,540	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
847	Tube rectangulaire 200 x 100 x 3 mm	Pce	Travaux	136,880	134,756	-2%
848	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	22,175	21,830	-2%
849	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm	Pce	Travaux	68,440	74,970	10%
	<b>II.14.Tuyaux</b>					
850	Tuyau pvc 110/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,509	49,722	-2%
851	Tuyau pvc 110/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	142,355	132,151	-7%
852	Tuyau pvc 110/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	75,284	74,119	-2%
853	Tuyau pvc 110/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	75,284	74,119	-2%
854	Tuyau pvc 110/20 de 6m de longueur	Pce	Travaux	83,497	82,200	-2%
855	Tuyau pvc 110/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	20,395	20,090	-1%
856	Tuyau pvc 110/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	31,756	31,258	-2%
857	Tuyau pvc 110/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	31,756	28,590	-10%
858	Tuyau pvc 110/6 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	88,972	82,594	-7%
859	Tuyau pvc 125/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	64,607	63,610	-2%
860	Tuyau pvc 125/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	64,607	63,610	-2%
861	Tuyau pvc 125/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	95,542	94,055	-2%
862	Tuyau pvc 125/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	110,873	94,055	-15%
863	Tuyau pvc 125/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	28,471	28,031	-2%
864	Tuyau pvc 125/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	41,885	41,234	-2%
865	Tuyau pvc 125/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	41,885	37,104	-11%
866	Tuyau pvc 140/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	80,759	79,506	-2%
867	Tuyau pvc 140/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	<b>Nouveau</b>	444,738	

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
868	Tuyau pvc 140/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	88,835	87,462	-2%
869	Tuyau pvc 140/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	110,873	118,581	7%
870	Tuyau pvc 140/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	110,873	118,581	7%
871	Tuyau Pvc 140/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	34,489	34,766	1%
872	Tuyau pvc 140/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	51,193	50,395	-2%
873	Tuyau pvc 160/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	105,124	103,497	-2%
874	Tuyau pvc 160/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	105,124	103,497	-2%
875	Tuyau pvc 160/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	157,412	154,973	-2%
876	Tuyau pvc 160/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	184,788	167,730	-9%
877	Tuyau pvc 160/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	157,412	154,973	-2%
878	Tuyau pvc 160/16 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	368,207	343,084	-7%
879	Tuyau pvc 160/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	46,539	45,821	-2%
880	Tuyau pvc 160/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	66,524	65,491	-2%
881	Tuyau pvc 160/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	66,524	65,491	-2%
882	Tuyau pvc 20/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	2,628	2,592	-1%
883	Tuyau pvc 200/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	164,256	161,707	-2%
884	Tuyau pvc 200/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	71,178	70,078	-2%
885	Tuyau pvc 200/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	104,029	102,417	-2%
886	Tuyau pvc 25/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
887	Tuyau pvc 32/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	6,570	6,468	-2%
888	Tuyau pvc 32/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	9,308	9,162	-2%
889	Tuyau pvc 40/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	6,776	6,671	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
890	Tuyau pvc 40/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	10,129	9,975	-2%
891	Tuyau pvc 40/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	13,277	13,063	-2%
892	Tuyau pvc 50/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	7,548	8,056	7%
893	Tuyau pvc 50/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	10,677	10,509	-2%
894	Tuyau pvc 50/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	15,604	15,362	-2%
895	Tuyau pvc 50/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	22,448	22,097	-2%
896	Tuyau pvc 50/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	8,186	8,056	-2%
897	Tuyau pvc 63/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	16,562	16,303	-2%
898	Tuyau pvc 63/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	46,539	43,203	-7%
899	Tuyau pvc 63/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	16,562	16,303	-2%
900	Tuyau pvc 63/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	25,049	24,664	-2%
901	Tuyau pvc 63/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,680	24,664	4%
902	Tuyau pvc 63/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	35,315	34,766	-2%
903	Tuyau pvc 63/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	10,814	10,648	-2%
904	Tuyau pvc 63/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	10,814	9,835	-9%
905	Tuyau pvc 63/6 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	30,387	28,209	-7%
906	Tuyau pvc 75/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,680	23,317	-2%
907	Tuyau pvc 75/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	65,702	60,993	-7%
908	Tuyau pvc 75/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	23,680	23,317	-2%
909	Tuyau pvc 75/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	35,589	35,033	-2%
910	Tuyau pvc 75/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	35,589	35,033	-2%
911	Tuyau pvc 75/16 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	82,128	74,970	-9%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
912	Tuyau pvc 75/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,098	49,316	-2%
913	Tuyau pvc 75/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	15,057	14,829	-2%
914	Tuyau pvc 75/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	15,057	13,596	-10%
915	Tuyau pvc 90/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	33,840	33,419	-1%
916	Tuyau pvc 90/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	91,710	87,678	-4%
917	Tuyau pvc 90/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,646	33,419	-34%
918	Tuyau pvc 90/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,646	49,862	-2%
919	Tuyau pvc 90/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	71,862	70,739	-2%
920	Tuyau pvc 90/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,646	49,862	-2%
921	Tuyau pvc 90/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	14,920	14,677	-2%
922	Tuyau pvc 90/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	21,764	21,436	-2%
923	Tuyau pvc 90/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	21,764	19,695	-10%
924	Tuyau pvc 200/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	164,256	161,707	-2%
925	Tuyau pvc 110/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	50,509	49,722	-2%
926	Tuyau pvc 125/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	205,320	298,611	45%
927	Tuyau pvc 50/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	16,699	15,503	-7%
	<b>II.15. Autres outils de constructions</b>					
928	Brouette	Pce	Travaux	65,000	65,000	0%
929	Coupe coupe	Pce	Travaux	3,500	3,500	0%
930	Houe	Pce	Travaux	3,500	3,500	0%
931	Machette	Pce	Travaux	3,500	3,500	0%
932	Marteau de 5 kg	Pce	Travaux	32,000	32,000	0%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
933	Marteau de clous	Pce	Travaux	5,000	5,000	0%
934	Pique	Pce	Travaux	3,500	3,500	0%
935	Pelle	Pce	Travaux	3,500	3,500	0%
936	Truelle	Pce	Travaux	1,500	1,500	0%
937	Scie à bois	Pce	Travaux	5,000	5,000	0%
	<b>II.16. PEINTURES (PAINTS)</b>					
	<b>II.16.1 Latex Matt Emulsion</b>					
938	white ceilling, pot de 20 L	Pot	Travaux	2,800	2,800	0%
939	white ceilling, pot de 5 L	Pot	Travaux	8,000	8,000	0%
940	Peinture acrylique, pot de 20 L	Pot	Travaux	30,000	30,000	0%
941	Wall Master, pot de 40 Kg	pot	Travaux	56,000	56,000	0%
942	Sticco puty 7 kgs	Pot	Travaux	7,000	7,000	0%
943	Sticco puty 30 kgs	Pot	Travaux	26,000	26,000	0%
944	<b>II.16.2 Silk Vinyl</b>					
945	Peinture vinyliques, pot de 5 L	pot	Travaux	16,500	16,500	0%
	<b>II.16.3 Vernis</b>					
946	Vernis ordinaire, pot de 1 L	pot	Travaux	2,600	2,600	0%
947	Vernis ordinaire, pot de 4 L	pot	Travaux	9,400	9,400	0%
948	Board paint, pot de 6 Kg	pot	Travaux	9,000	9,000	0%
	<b>II.16.4 Floor paint</b>					
949	Super sol, pot de 4 Kgs+ durcisseur	Pot	Travaux	15,600	15,600	0%
	<b>II.17. Plomberie</b>					

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
950	Bouchon acier galvanisé 1/2" male	Pce	Travaux	904	890	-2%
951	Bouchon acier galvanisé 3/4" male	Pce	Travaux	630	610	-3%
952	Bouchon acier galvanisé 3/8" male	Pce	Travaux	863	851	-1%
953	Bouchon acier galvanisé 1"1/2 female	Pce	Travaux	new	4,079	
954	Bouchon acier galvanisé 1"1/2 male	Pce	Travaux	1,163	1,143	-2%
955	Bouchon acier galvanisé 1"1/4 female	Pce	Travaux	Nouveau	7,954	
956	Bouchon acier galvanisé 1"1/4 male	Pce	Travaux	1,711	1,677	-2%
957	Bouchon acier galvanisé 1" female	Pce	Travaux	1,286	1,080	-16%
958	Bouchon acier galvanisé 1" male	Pce	Travaux	1,232	1,207	-2%
959	Bouchon acier galvanisé 1/2" female	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
960	Bouchon acier galvanisé 2"1/2 female	Pce	Travaux	11,293	11,118	-2%
961	Bouchon acier galvanisé 2"1/2 male	Pce	Travaux	5,749	5,655	-2%
962	Bouchon acier galvanisé 2" female	Pce	Travaux	2,053	2,033	-1%
963	Bouchon acier galvanisé 2" male	Pce	Travaux	5,968	5,883	-1%
964	Bouchon acier galvanisé 3" female	Pce	Travaux	18,753	16,506	-12%
965	Bouchon acier galvanisé 3" male	Pce	Travaux	16,768	16,506	-2%
966	Bouchon acier galvanisé 3/4" female	Pce	Travaux	863	851	-1%
967	Bouchon acier galvanisé 3/8" female	Pce	Travaux	301	293	-3%
968	Bouchon acier galvanisé 4" female	Pce	Travaux	42,392	41,743	-2%
969	Bouchon acier galvanisé 4" male	Pce	Travaux	14,318	14,092	-2%
970	Bouchon pvc adduction 110	Pce	Travaux	9,718	9,569	-2%
971	Bouchon pvc adduction 20	Pce	Travaux	684	674	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
972	Bouchon pvc adduction 25	Pce	Travaux	670	559	-17%
973	Bouchon pvc adduction 32	Pce	Travaux	972	699	-28%
974	Bouchon pvc adduction 40	Pce	Travaux	1,259	1,245	-1%
975	Bouchon pvc adduction 50	Pce	Travaux	1,588	1,271	-20%
976	Bouchon pvc adduction 63	Pce	Travaux	Nouveau	1,652	
977	Bouchon pvc adduction 75	Pce	Travaux	5,421	4,066	-25%
978	Bouchon pvc adduction 90	Pce	Travaux	7,049	6,938	-2%
979	Bouchon pvc évacuation 110	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
980	Bouchon pvc évacuation 125	Pce	Travaux	Nouveau	3,813	
981	Bouchon pvc évacuation 140	Pce	Travaux	Nouveau	4,320	
982	Bouchon pvc évacuation 160	Pce	Travaux	11,429	11,258	-1%
983	Bouchon pvc évacuation 200	Pce	Travaux	13,962	13,749	-2%
984	Bouchon pvc évacuation 63	Pce	Travaux	3,764	3,710	-1%
985	Bouchon pvc évacuation 75	Pce	Travaux	4,517	4,434	-2%
986	Bouchon pvc évacuation 90	Pce	Travaux	6,844	6,734	-2%
987	Boule metal flotteur 4"	Pce	Travaux	15,947	15,693	-2%
988	Boule pvc vanne à flotteur 250	Pce	Travaux	31,017	30,547	-2%
989	Boule pvc vanne à flotteur 220	Pce	Travaux	12,730	11,998	-6%
990	Boule pvc vanne à flotteur 150	Pce	Travaux	3,806	3,749	-1%
991	Boule vanne à flotteur 180	Pce	Travaux	6,433	6,340	-1%
992	Boule vanne à flotteur 1/2"	Pce	Travaux	2,847	2,795	-2%
993	Boule pvc vanne à flotteur 300	Pce	Travaux	29,429	28,984	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
994	Bride+joint+coller 32	Pce	Travaux	5,885	5,082	-14%
995	Bride+joint+coller 40	Pce	Travaux	4,052	3,990	-2%
996	Bride+joint+coller 50	Pce	Travaux	4,804	4,740	-1%
997	Bride+joint+coller 63	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
998	Bride+joint+coller 75	Pce	Travaux	17,110	16,836	-2%
999	Bride+joint+coller 90	Pce	Travaux	9,471	9,327	-2%
1000	Bride+joint+coller110	Pce	Travaux	12,387	12,199	-2%
1001	Bride+joint+coller125	Pce	Travaux	23,954	23,583	-2%
1002	Bride+joint+coller140	Pce	Travaux	42,501	41,844	-2%
1003	Bride+joint+coller160	Pce	Travaux	46,512	45,796	-2%
1004	Bride+joint+coller200	Pce	Travaux	68,440	67,372	-2%
1005	Clapet horizon 2"1/2	Pce	Travaux	45,854	45,147	-2%
1006	Clapet horizon 1/2"	Pce	Travaux	7,117	7,001	-2%
1007	Clapet horizon 3/4"	Pce	Travaux	8,897	8,754	-2%
1008	Clapet horizon 1"	Pce	Travaux	12,182	11,995	-2%
1009	Clapet horizon 1"1/2	Pce	Travaux	26,007	25,605	-2%
1010	Clapet horizon 1"1/4	Pce	Travaux	17,520	17,243	-2%
1011	Clapet horizon 2"	Pce	Travaux	34,904	34,372	-2%
1012	Clapet horizon 3"	Pce	Travaux	71,998	70,879	-2%
1013	Clapet horizon 4"	Pce	Travaux	125,929	123,980	-2%
1014	Clapet + Pied + Crepine 1/2"	Pce	Travaux	4,599	4,536	-1%
1015	Clapet + Pied + Crepine 3/4"	Pce	Travaux	7,611	7,497	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1016	Clapet + Pied + Crepine 1"	Pce	Travaux	9,855	9,708	-1%
1017	Clapet + Pied + Crepine 1"1/2	Pce	Travaux	19,847	19,543	-2%
1018	Clapet + Pied + Crepine 1"1/4	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
1019	Clapet + Pied + Crepine 2"	Pce	Travaux	31,482	30,992	-2%
1020	Clapet + Pied + Crepine 2"1/2	Pce	Travaux	41,064	40,433	-2%
1021	Clapet + Pied + Crepine 3"	Pce	Travaux	51,330	50,535	-2%
1022	Clapet + Pied + Crepine 4"	Pce	Travaux	99,922	98,377	-2%
1023	Clapet Ressort 1/2"	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1024	Clapet Ressort 3/4"	Pce	Travaux	7,392	7,281	-2%
1025	Clapet Ressort 1"	Pce	Travaux	10,129	9,975	-2%
1026	Clapet Ressort 1"1/2	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1027	Clapet Ressort 1"1/4	Pce	Travaux	12,730	12,529	-2%
1028	Clapet Ressort 2"	Pce	Travaux	Nouveau	69,888	
1029	Clapet Ressort 2"1/2	Pce	Travaux	58,010	57,105	-2%
1030	Clapet Ressort 3"	Pce	Travaux	80,992	79,735	-2%
1031	Clapet Ressort 4"	Pce	Travaux	117,717	98,377	-16%
1032	Clapet pvc duedectible 32	Pce	Travaux	30,798	30,319	-2%
1033	Clapet pvc duedectible 40	Pce	Travaux	90,341	88,935	-2%
1034	Clapet pvc duedectible 50	Pce	Travaux	63,840	62,848	-2%
1035	Clapet pvc duedectible 63	Pce	Travaux	91,641	90,218	-2%
1036	Clapet pvc duedectible 75	Pce	Travaux	58,475	57,575	-2%
1037	Clapet pvc duedectible 90	Pce	Travaux	75,531	74,360	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1038	Clapet pvc dueductible 110	Pce	Travaux	117,580	115,759	-2%
1039	Colle nec1kgr	Pce	Travaux	11,361	11,195	-1%
1040	Colle nec 500gr	Pce	Travaux	6,433	6,340	-1%
1041	Colle patex 1litre	Pce	Travaux	7,269	7,166	-1%
1042	Colle patex 500 ml	Pce	Travaux	3,299	3,253	-1%
1043	Colle patex 50 gramme	Pce	Travaux	1,068	1,055	-1%
1044	Colle tangit 100 ml	Pce	Travaux	2,943	2,897	-2%
1045	Colle tangit 125 gramme	Pce	Travaux	3,408	3,355	-2%
1046	Colle tangit 250 gramme	Pce	Travaux	3,381	3,329	-2%
1047	Colle tangit 500 gramme	Pce	Travaux	7,255	7,141	-2%
1048	Colle tangit 1kgramme	Pce	Travaux	10,909	10,737	-2%
1049	Colle ponol 1 kgramme	Pce	Travaux	3,806	3,749	-1%
1050	Colle ponol 250 gramme	Pce	Travaux	1,109	1,093	-1%
1051	Colle ponol 500 gramme	Pce	Travaux	1,943	1,906	-2%
1052	Collier pvc 110	Pce	Travaux	Nouveau	23,178	
1053	Collier pvc 125	Pce	Travaux	Nouveau	19,136	
1054	Collier pvc 140	Pce	Travaux	1,479	1,449	-2%
1055	Collier pvc 160	Pce	Travaux	Nouveau	23,178	
1056	Collier pvc 20	Pce	Travaux	533	522	-2%
1057	Collier pvc 200	Pce	Travaux	14,236	14,016	-2%
1058	Collier pvc 25	Pce	Travaux	1,149	483	-58%
1059	Collier pvc 32	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1060	Collier pvc 40	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
1061	Collier pvc 50	Pce	Travaux	1,286	864	-33%
1062	Collier pvc 63	Pce	Travaux	863	851	-1%
1063	Collier pvc 75	Pce	Travaux	1,437	1,410	-2%
1064	Collier pvc 90	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1065	Collier Vink 3/4"	Pce	Travaux	1,916	1,881	-2%
1066	Collier Vink 2"	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
1067	Collier Zamac 1/2"	Pce	Travaux	890	877	-1%
1068	Collier Zamac 1"1/4	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1069	Collier Zamac 3/4"	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
1070	Collier Zamac 1"	Pce	Travaux	1,848	1,817	-2%
1071	Collier Zamac 1"1/2	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1072	Collier Zamac 2"	Pce	Travaux	2,738	2,694	-2%
1073	Collier Zamac 2"1/2	Pce	Travaux	5,954	5,871	-1%
1074	Collier Zamac 3"	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
1075	Compteur à eau 1"X 3/4	Pce	Travaux	71,862	70,739	-2%
1076	Compteur à eau 1"1/4X1"	Pce	Travaux	115,732	113,942	-2%
1077	Compteur à eau 1"1/4	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
1078	Compteur à eau 3/4"X1/2	Pce	Travaux	46,101	45,376	-2%
1079	Compteur à eau 1"1/4"X1"1/2	pce	Travaux	172,469	169,789	-2%
1080	Compteur à eau bride 2"	Pce	Travaux	605,325	595,925	-2%
1081	Compteur à eau bride 3"	Pce	Travaux	595,428	586,191	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1082	Condensateur pour rcm100p	Pce	Travaux	30,402	29,925	-2%
1083	Condensateur pour rcm150p	Pce	Travaux	42,282	41,615	-2%
1084	Condensateur pour rcm75/12.5 micro farocal	Pce	Travaux	25,254	24,854	-2%
1085	Condensateur 16 micro farocal	Pce	Travaux	45,444	44,741	-2%
1086	Condensateur 20 micro farocal	Pce	Travaux	12,867	12,668	-2%
1087	Condensateur 22 micro farocal	Pce	Travaux	41,748	41,094	-2%
1088	Condensateur 32 micro farocal	Pce	Travaux	43,802	43,127	-2%
1089	Condensateur 35 micro farocal	Pce	Travaux	17,521	17,243	-2%
1090	Condensateur 40 micro farocal	Pce	Travaux	19,848	19,543	-2%
1091	Condensateur 60 micro farocal	Pce	Travaux	24,365	23,991	-2%
1092	Coude $\phi$ 110	Pce	Travaux	73,915	72,771	-2%
1093	Coude $\phi$ 50	Pce	Travaux	6,160	6,073	-1%
1094	Coude $\phi$ 90	Pce	Travaux	36,273	35,718	-2%
1095	Coude acier galvanisé 1" à 90°	Pce	Travaux	3,654	2,745	-25%
1096	Coude acier galvanisé 1/2" à 90°	Pce	Travaux	1,369	1,181	-14%
1097	Coude acier galvanisé 3/4" à 90°	Pce	Travaux	2,026	1,868	-8%
1098	Coude acier galvanisé 3/8" à 90°	Pce	Travaux	479	470	-2%
1099	Coude adduction 110 à 45°	Pce	Travaux	12,319	12,122	-2%
1100	Coude adduction 125 à 45°	Pce	Travaux	25,733	25,337	-2%
1101	Coude adduction 140 à 45°	Pce	Travaux	39,695	39,073	-2%
1102	Coude adduction 160 à 45°	Pce	Travaux	Nouveau	38,120	
1103	Coude adduction 20 à 45°	Pce	Travaux	944	927	-2%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1104	Coude adduction 20 à 90°	Pce	Travaux	699	559	-20%
1105	Coude adduction 32 à 90°	Pce	Travaux	890	877	-1%
1106	Coude adduction 25 à 90°	Pce	Travaux	780	775	-1%
1107	Coude adduction 40 à 90°	Pce	Travaux	1,300	1,284	-1%
1108	Coude adduction 50 à 90°	Pce	Travaux	2,806	2,287	-19%
1109	Coude adduction 20 x 1/2"	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%
1110	Coude adduction 25 x 3/4"	Pce	Travaux	2,136	2,110	-1%
1111	Coude adduction 32 x 1"	Pce	Travaux	2,587	2,542	-2%
1112	Coude adduction 40 x1"1/4	Pce	Travaux	6,160	6,073	-1%
1113	Coude adduction 50 x1"1/2	Pce	Travaux	7,255	7,141	-2%
1114	Coude adduction 200 à 45°	Pce	Travaux	100,401	98,740	-2%
1115	Coude adduction 25 à 45°	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
1116	Coude adduction 32 à 45°	Pce	Travaux	1,232	1,207	-2%
1117	Coude adduction 40 à 45°	Pce	Travaux	2,574	2,529	-2%
1118	Coude adduction 50 à 45°	Pce	Travaux	2,080	2,058	-1%
1119	Coude adduction 63 à 45°	Pce	Travaux	2,573	2,161	-16%
1120	Coude adduction 63 à 90°	Pce	Travaux	3,532	3,126	-11%
1121	Coude adduction 63 x 2"	Pce	Travaux	10,540	10,382	-2%
1122	Coude adduction 75 à 45°	Pce	Travaux	8,951	8,818	-1%
1123	Coude adduction 75 à 90°	Pce	Travaux	6,105	6,010	-2%
1124	Coude adduction 90 à 90°	Pce	Travaux	7,528	8,208	9%
1125	Coude adduction 110 à 90°	Pce	Travaux	18,461	12,668	-31%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1126	Coude adduction 125 à 90°	Pce	Travaux	47,087	46,354	-2%
1127	Coude adduction 75 x2"1/2	Pce	Travaux	11,210	11,042	-1%
1128	Coude adduction 90 à 45°	Pce	Travaux	8,487	8,361	-1%
1129	Coude adduction 90 x 3"	Pce	Travaux	19,300	18,997	-2%
1130	Coude Adduction 200 à 90°	Pce	Travaux	137,140	108,008	-21%
1131	Coude Adduction 160 à 90°	Pce	Travaux	52,014	51,208	-2%
1132	Coude Adduction 140 à 90°	Pce	Travaux	42,269	41,602	-2%
1133	Coude acier galvanisé 3/4" x 1/2" female female 90°	Pce	Travaux	2,176	2,148	-1%
1134	Coude acier galvanisé 1/2" à 90°	Pce	Travaux	1,205	1,181	-2%
1135	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 90°	Pce	Travaux	8,706	8,577	-1%
1136	Coude acier galvanisé 1/4 Female Female à 90°	Pce	Travaux	2,532	2,491	-2%
1137	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 90°male female	Pce	Travaux	8,706	9,212	6%
1138	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 45° female female	Pce	Travaux	15,741	15,503	-2%
1139	Coude acier galvanisé 1"1/4 à 90°	Pce	Travaux	5,201	5,121	-2%
1140	Coude acier galvanisé1"1/4 à 90° male female	Pce	Travaux	4,517	4,434	-2%
1141	Coude acier galvanisé 1"1/4 à 45° female female	Pce	Travaux	17,247	16,977	-2%
1142	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 1" à 90° female	Pce	Travaux	6,625	5,121	-23%
1143	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
1144	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 3/4 à 90° female	Pce	Travaux	6,790	6,684	-2%
1145	Coude acier galvanisé 1"à 90° male female	Pce	Travaux	2,792	3,595	29%
1146	Coude acier galvanisé 1" à 45° female female	Pce	Travaux	7,186	7,078	-2%
1147	Coude acier galvanisé 1"x 1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	2,053	2,033	-1%
1148	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 1" à 90° female	Pce	Travaux	5,065	4,981	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1149	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 1/2 à 90° female female	pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1150	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 3/4 à 90° female female	Pce	Travaux	9,855	9,708	-1%
1151	Coude acier galvanisé 1"x3/4 à 90° female female	Pce	Travaux	2,190	2,161	-1%
1152	Coude acier galvanisé 1"x3/4 à 90° male female	Pce	Travaux	7,460	7,344	-2%
1153	Coude acier galvanisé 1/2" à 45° female female	Pce	Travaux	3,381	3,329	-2%
1154	Coude acier galvanisé 1/2" à 90° male female	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
1155	Coude acier galvanisé 2" à 45° female female	Pce	Travaux	27,376	26,951	-2%
1156	Coude acier galvanisé 2" à 90° male female	Pce	Travaux	8,897	8,754	-2%
1157	Coude acier galvanisé 2"1/2 à 90°	Pce	Travaux	23,270	22,911	-2%
1158	Coude acier galvanisé 2"1/2 à 45° female female	Pce	Travaux	51,604	50,814	-2%
1159	Coude acier galvanisé 2"x1" à 90° female female	Pce	Travaux	17,110	16,836	-2%
1160	Coude acier galvanisé 2"x1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	8,487	8,361	-1%
1161	Coude acier galvanisé 2"x 1"1/2 à 90° female	Pce	Travaux	9,308	9,162	-2%
1162	Coude acier galvanisé 2"x3/4" à 90° female	Pce	Travaux	8,623	8,501	-1%
1163	Coude acier galvanisé 3" à 45° female female	Pce	Travaux	68,440	67,372	-2%
1164	Coude acier galvanisé 3" à 90°	Pce	Travaux	24,638	24,257	-2%
1165	Coude acier galvanisé 3/4" à 90°	Pce	Travaux	1,902	1,868	-2%
1166	Coude acier galvanisé 3/8" à 90°	Pce	Travaux	479	470	-2%
1167	Coude acier galvanisé 1" à 90°	Pce	Travaux	2,792	2,745	-2%
1168	Coude acier galvanisé 3" à 90° male female	Pce	Travaux	34,576	34,042	-2%
1169	Coude acier galvanisé 3/4" à 45° female female	Pce	Travaux	4,654	4,587	-1%
1170	Coude acier galvanisé 3/4" à 90° male female	Pce	Travaux	2,026	1,995	-2%
1171	Coude acier galvanisé 3/4" x 1/2" à 90° male female	pce	Travaux	1,779	1,753	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1172	Coude acier galvanisé 4" à 90° female female	Pce	Travaux	78,022	76,813	-2%
1173	Coude acier galvanisé 4" à 45° female female	Pce	Travaux	Nouveau	72,569	
1174	Coude évacuation 100 à 45°	Pce	Travaux	3,559	3,507	-1%
1175	Coude évacuation 110 à 45°	Pce	Travaux	5,338	5,388	1%
1176	Coude évacuation 125 à 45°	Pce	Travaux	4,517	4,434	-2%
1177	Coude évacuation 140 à 45°	Pce	Travaux	7,939	6,404	-19%
1178	Coude évacuation 160 à 45°	Pce	Travaux	Nouveau	13,342	
1179	Coude évacuation 200 à 45°	Pce	Travaux	22,448	22,097	-2%
1180	Coude évacuation bouchon 90	Pce	Travaux	14,468	14,244	-2%
1181	Coude évacuation bouchon 110	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
1182	Coude évacuation bouchon 160	Pce	Travaux	27,129	26,709	-2%
1183	Coude évacuation 32 à 45°	Pce	Travaux	1,232	699	-43%
1184	Coude évacuation 32 à 87°	Pce	Travaux	931	915	-2%
1185	Coude évacuation 40 à 87°	Pce	Travaux	753	749	0%
1186	Coude évacuation 40 à 45°	Pce	Travaux	1,012	1,004	-1%
1187	Coude évacuation 50 à 45°	Pce	Travaux	Nouveau	2,287	
1188	Coude évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	1,396	1,372	-2%
1189	Coude évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	1,916	1,881	-2%
1190	Coude évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	2,122	2,287	8%
1191	Coude évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	4,654	3,901	-16%
1192	Coude évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	5,475	4,956	-9%
1193	Coude évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	4,873	5,515	13%
1194	Coude évacuation 63 à 45°	Pce	Travaux	Nouveau	1,525	

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1195	Coude évacuation 75 à 45°	Pce	Travaux	2,627	2,821	7%
1196	Coude évacuation 90 à 45°	Pce	Travaux	4,859	3,507	-28%
1197	Coude pvc 75/4 à 45° female	Pce	Travaux	1,027	1,016	-1%
1198	Coude pvc 90/4 à 90° female	Pce	Travaux	1,286	1,271	-1%
1199	Coude pvc 40/10 à 90° female	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
1200	Coude pvc 110 à 90° female	Pce	Travaux	3,627	3,571	-2%
1201	Coude pvc 140 à 90° female	Pce	Travaux	6,228	6,137	-1%
1202	Coude pvc 75/4 à 90° female	Pce	Travaux	1,068	1,055	-1%
1203	Coude pvc 50/4 à 45° female	Pce	Travaux	848	839	-1%
1204	Coude pvc 63/4 à 45° female	Pce	Travaux	931	915	-2%
1205	Coude pvc 50/6 à 90° female	Pce	Travaux	890	877	-1%
1206	Courbe pvc 160 à 22° female	Pce	Travaux	1,615	1,588	-2%
1207	Courbe pvc 160 à 45° female	Pce	Travaux	6,844	6,734	-2%
1208	Courbe pvc 32/16 à 22° female	Pce	Travaux	794	1,016	28%
1209	Courbe pvc 40/16 à 22° female	Pce	Travaux	2,874	2,821	-2%
1210	Courbe pvc 75/10 à 22° female	Pce	Travaux	7,939	7,815	-2%
1211	Courbe pvc 110/6 à 45° female	Pce	Travaux	9,855	9,708	-1%
1212	Courbe pvc 110/6 à 90° female	Pce	Travaux	9,718	9,569	-2%
1213	Courbe pvc 110/10 à 22° female	Pce	Travaux	11,087	10,928	-1%
1214	Courbe pvc 160 à 22° female	Pce	Travaux	1,615	1,588	-2%
1215	Courbe pvc 160/6 à 45° female	Pce	Travaux	22,120	21,779	-2%
1216	Courbe pvc 75/10 à 45° female	Pce	Travaux	7,980	7,853	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1217	Courbe pvc 90/10 à 45° female	Pce	Travaux	9,718	6,353	-35%
1218	Courbe pvc 63/10 à 90° female	Pce	Travaux	5,954	5,871	-1%
1219	Courbe pvc 90/16 à 90° female	Pce	Travaux	19,574	19,276	-2%
1220	Courbe pvc 20/16 à 90° female	Pce	Travaux	493	483	-2%
1221	Courbe pvc 90/10 à 90° female	Pce	Travaux	14,934	14,702	-2%
1222	Courbe pvc 50/10 à 22° female	Pce	Travaux	3,011	2,961	-2%
1223	Courbe pvc125/16 à 22° female	Pce	Travaux	11,347	11,170	-2%
1224	Courbe pvc 40/10 à 90° female	Pce	Travaux	2,053	1,271	-38%
1225	Courbe pvc 63/16 à 45° female	Pce	Travaux	11,334	11,157	-2%
1226	Courbe pvc 32/16 à 11° female	Pce	Travaux	1,027	1,016	-1%
1227	Courbes pvc 50/6 à 90° female	Pce	Travaux	Nouveau	743	
1228	Courbes pvc 50/4 à 45° female	Pce	Travaux	1,163	1,143	-2%
1229	Courbes pvc 200/4 à 45° female	Pce	Travaux	43,117	42,454	-2%
1230	Courbes pvc 160/10 à 22° female joint	Pce	Travaux	52,562	51,742	-2%
1231	Courbes pvc 160/10 à 90° female joint	Pce	Travaux	52,562	51,742	-2%
1232	Courbes pvc 160/10 à 75° female joint	Pce	Travaux	52,562	51,742	-2%
1233	Courbes pvc 75/16 à 45° female joint	Pce	Travaux	11,909	11,728	-2%
1234	Courbes pvc 90/16 à 90° female joint	Pce	Travaux	19,574	19,276	-2%
1235	Courbe Noire Lisse 1"-90°	Pce	Travaux	5,010	4,930	-2%
1236	Courbe Noire Lisse 1"1/2 à 90°	Pce	Travaux	Nouveau	6,569	
1237	Courbe Noire Lisse 1"1/4 à 90°	Pce	Travaux	3,011	2,961	-2%
1238	Courbe Noire Lisse 2" à 90°	Pce	Travaux	3,970	3,901	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1239	Courbe Noire Lisse 2"1/2 à 90°	Pce	Travaux	6,502	6,404	-2%
1240	Courbe Noire Lisse 3" à 90°	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
1241	Courbe Noire Lisse 4" à 90°	Pce	Travaux	25,008	24,614	-2%
1242	Courbe Noire Lisse 5" à 90°	Pce	Travaux	45,170	44,474	-2%
1243	Courbe Noire Lisse 1/2" 90°	Pce	Travaux	1,588	1,564	-2%
1244	Courbe Noire Lisse 3/4"90°	Pce	Travaux	2,518	2,478	-2%
1245	Courbe Noire Lisse 5/4"90°	Pce	Travaux	2,806	2,758	-2%
1246	Crépine inox 1"	Pce	Travaux	3,695	3,647	-1%
1247	Crépine inox 1"1/2	Pce	Travaux	9,034	8,895	-2%
1248	Crépine inox 1"1/4	Pce	Travaux	3,258	3,203	-2%
1249	Crépine inox 1/2"	Pce	Travaux	1,669	1,639	-2%
1250	Crépine inox 2"	Pce	Travaux	13,414	13,202	-2%
1251	Crépine inox 2"1/2	Pce	Travaux	16,425	16,175	-2%
1252	Crépine inox 3"	Pce	Travaux	11,635	11,461	-1%
1253	Crépine inox 3/4"	Pce	Travaux	2,107	2,084	-1%
1254	Crépine inox 4"	Pce	Travaux	16,234	15,972	-2%
1255	Crépine pvc 90	Pce	Travaux	134,142	132,062	-2%
1256	Decapant 500 ml	Pce	Travaux	9,034	8,895	-2%
1257	Decapant tangit 1litre	Pce	Travaux	8,596	8,463	-2%
1258	Douille excentrique 50 x 32	Pce	Travaux	1,259	1,245	-1%
1259	Douille excentrique 50 x 40	Pce	Travaux	1,136	953	-16%
1260	Douille excentrique 63 x 40	Pce	Travaux	3,422	3,368	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1261	Douille excentrique 63 x 50	Pce	Travaux	2,655	2,617	-1%
1262	Douille excentrique 75 x 63	Pce	Travaux	3,354	3,304	-1%
1263	Douille excentrique 110 x 50	Pce	Travaux	3,627	3,571	-2%
1264	Douille excentrique 110 x 63	Pce	Travaux	3,970	3,582	-10%
1265	Douille excentrique 200 x 160	Pce	Travaux	Nouveau	23,444	
1266	Douille excentrique 110 x 90	Pce	Travaux	3,422	3,372	-1%
1267	Douille excentrique 125 x 110	Pce	Travaux	3,860	4,524	17%
1268	Douille excentrique 160 x 110	Pce	Travaux	16,426	10,509	-36%
1269	Douille excentrique 160 x 125	Pce	Travaux	16,426	10,776	-34%
1270	Douille excentrique 160 x 140	Pce	Travaux	Nouveau	4,917	
1271	Douille excentrique 75 x 50	Pce	Travaux	1,588	1,945	22%
1272	Douille excentrique 110 x 75	Pce	Travaux	4,024	3,710	-8%
1273	Douille pvc adduction 200 x 160	Pce	Travaux	38,326	37,727	-2%
1274	Douille pvc adduction 25 x 20	Pce	Travaux	958	953	0%
1275	Douille pvc adduction 32 x 20	Pce	Travaux	684	674	-2%
1276	Douille pvc adduction 32 x 25	Pce	Travaux	657	635	-3%
1277	Douille pvc adduction 40 x 20	Pce	Travaux	1,027	1,016	-1%
1278	Douille pvc adduction 40 x 25	Pce	Travaux	863	851	-1%
1279	Douille pvc adduction 40 x 32	Pce	Travaux	739	738	0%
1280	Douille pvc adduction 50 x 25	Pce	Travaux	1,012	1,004	-1%
1281	Douille pvc adduction 50 x 32	Pce	Travaux	931	915	-2%
1282	Douille pvc adduction 50 x 40	Pce	Travaux	1,369	1,016	-26%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1283	Douille pvc adduction 63 x 25	Pce	Travaux	1,273	1,258	-1%
1284	Douille pvc adduction 63 x 32	Pce	Travaux	1,232	1,207	-2%
1285	Douille pvc adduction 63 x 40	Pce	Travaux	1,628	1,601	-2%
1286	Douille pvc adduction 63 x 50	Pce	Travaux	1,437	1,410	-2%
1287	Douille pvc adduction 75 x 32	Pce	Travaux	2,053	2,033	-1%
1288	Douille pvc adduction 75 x 40	Pce	Travaux	2,532	2,491	-2%
1289	Douille pvc adduction 75 x 50	Pce	Travaux	2,217	2,185	-1%
1290	Douille pvc adduction 75 x 63	Pce	Travaux	1,971	1,945	-1%
1291	Douille pvc adduction 90 x 50	Pce	Travaux	3,764	3,177	-16%
1292	Douille pvc adduction 90 x 63	Pce	Travaux	4,517	4,434	-2%
1293	Douille pvc adduction 90 x 75	Pce	Travaux	6,461	6,366	-1%
1294	Douille pvc adduction 110 x 50	Pce	Travaux	9,225	9,085	-2%
1295	Douille pvc adduction 110 x 63	Pce	Travaux	6,625	6,518	-2%
1296	Douille pvc adduction 110 x 75	Pce	Travaux	6,625	6,518	-2%
1297	Douille pvc adduction 110 x 90	Pce	Travaux	6,448	6,353	-1%
1298	Douille pvc adduction 125 x 110	Pce	Travaux	9,308	9,162	-2%
1299	Douille pvc adduction 140X110	Pce	Travaux	19,848	19,543	-2%
1300	Douille pvc adduction 140X125	Pce	Travaux	17,521	17,243	-2%
1301	Douille pvc adduction 160X110	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
1302	Douille pvc adduction 160X125	Pce	Travaux	18,342	18,056	-2%
1303	Douille pvc adduction 160X140	Pce	Travaux	15,057	14,829	-2%
1304	Douille pvc adduction 200X110	Pce	Travaux	73,764	72,620	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1305	Douille pvc adduction 125 x 75	Pce	Travaux	6,858	6,747	-2%
1306	Douille pvc évacuation 50 x 40	Pce	Travaux	1,369	1,016	-26%
1307	Douille pvc évacuation 50 x 32	Pce	Travaux	931	915	-2%
1308	Douille pvc évacuation 63 x 40	Pce	Travaux	1,628	1,601	-2%
1309	Embout 1"1/2 x 1"1/2	Pce	Travaux	3,162	3,113	-2%
1310	Embout 1"1/4 x 1"1/4	Pce	Travaux	2,929	2,884	-2%
1311	Embout 63 x 75 x 2"	Pce	Travaux	3,080	5,655	84%
1312	Embout 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	Nouveau	19,543	
1313	Embout mf 2"1/2 x 2" male female	Pce	Travaux	5,913	5,833	-1%
1314	Embout 90 x 3"	Pce	Travaux	10,266	10,115	-1%
1315	Embout 110 x 4"	Pce	Travaux	13,004	12,809	-1%
1316	Embout 16 x 20 x 1/2"	Pce	Travaux	821	813	-1%
1317	Embout 20 x 25 x 3/4"	Pce	Travaux	876	864	-1%
1318	Embout 40 x 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	1,670	1,639	-2%
1319	Embout 50 x 63 x 2"	Pce	Travaux	2,792	2,745	-2%
1320	Embout 32 x 40 x 1"	Pce	Travaux	1,218	1,639	35%
1321	Embout 50 x 63 x 1"1/2	Pce	Travaux	Nouveau	3,978	
1322	Embout 63 x 75 x 2"	Pce	Travaux	3,080	5,655	84%
1323	Embout 20 x 25 x 1/2"	Pce	Travaux	958	953	0%
1324	Embout 20 x 32 x 3/4"	Pce	Travaux	958	953	-1%
1325	Embout 40 x 50 x 1"1/4	Pce	Travaux	1,670	1,271	-24%
1326	Filtré impureté 1"	Pce	Travaux	15,467	15,235	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1327	Filtré impureté 1"1/2	Pce	Travaux	28,060	27,625	-2%
1328	Filtré impureté 1"1/4	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
1329	Filtré impureté 3/4"	Pce	Travaux	8,760	8,628	-2%
1330	Filtré impureté 2"	Pce	Travaux	41,064	40,433	-2%
1331	Filtré pvc 1"1/2	Pce	Travaux	76,078	74,895	-2%
1332	Filtré pvc 1"1/4	Pce	Travaux	46,388	45,668	-2%
1333	Filtré pvc 1/2"	Pce	Travaux	7,555	7,446	-1%
1334	Filtré pvc 2"1/2	Pce	Travaux	10,266	10,115	-1%
1335	Filtré pvc 1"	Pce	Travaux	55,436	54,576	-2%
1336	Filtré pvc 2"	Pce	Travaux	99,954	98,377	-2%
1337	Joint plat caoutchouc 100	Pce	Travaux	4,927	4,855	-1%
1338	Joint plat caoutchouc 40	Pce	Travaux	Nouveau	851	
1339	Joint plat caoutchouc 50	Pce	Travaux	Nouveau	1,588	
1340	Joint plat caoutchouc 60	Pce	Travaux	1,615	2,211	37%
1341	Joint plat caoutchouc 80	Pce	Travaux	1,643	2,491	52%
1342	Joint plat caoutchouc 125	Pce	Travaux	2,532	3,443	36%
1343	Joint plat caoutchouc 150	Pce	Travaux	2,381	3,227	36%
1344	Joint plat caoutchouc 200	Pce	Travaux	3,271	4,943	51%
1345	Joint plat caoutchouc 250	Pce	Travaux	5,023	7,166	43%
1346	Joint plat caoutchouc 300	Pce	Travaux	7,269	9,543	31%
1347	Joint tuyau pvc $\phi$ 63	Pce	Travaux	1,532	1,512	-1%
1348	Joint tuyau pvc $\phi$ 75	Pce	Travaux	2,330	2,287	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1349	Joint tuyau pvc φ 90	Pce	Travaux	1,916	1,881	-2%
1350	Joint tuyau pvc φ 110	Pce	Travaux	1,999	1,969	-1%
1351	Joint tuyau pvc φ 125	Pce	Travaux	2,491	2,452	-2%
1352	Joint tuyau pvc φ 140	Pce	Travaux	5,133	5,057	-1%
1353	Joint tuyau pvc φ 160	Pce	Travaux	3,641	3,584	-2%
1354	Joint tuyau pvc φ 200	Pce	Travaux	4,326	3,619	-16%
1355	Joint tuyau pvc φ 225	Pce	Travaux	5,201	5,121	-2%
1356	Joint tuyau pvc φ 250	Pce	Travaux	6,365	6,265	-2%
1357	Joint tuyau pvc φ 300	Pce	Travaux	7,939	7,815	-2%
1358	Joint tuyau pvc φ 315	Pce	Travaux	9,855	9,708	-1%
1359	Joint Vink Johnson 200	Pce	Travaux	277,866	273,552	-2%
1360	Joint Vink Johnson 160	Pce	Travaux	541,265	532,861	-2%
1361	Joint Vink Johnson 140	Pce	Travaux	467,829	460,572	-2%
1362	Joint Vink Johnson 90	Pce	Travaux	316,384	311,482	-2%
1363	Joint Vink Johnson 75	Pce	Travaux	291,472	286,958	-2%
1364	Manchon adduction 110	Pce	Travaux	9,308	9,162	-2%
1365	Manchon adduction 110 x 40	Pce	Travaux	8,555	8,425	-2%
1366	Manchon Evacuation 110 x 50	Pce	Travaux	2,943	2,897	-2%
1367	Manchon Evacuation 110 x 63	Pce	Travaux	3,395	3,342	-2%
1368	Manchon Evacuation 110 x 75	Pce	Travaux	2,122	2,097	-1%
1369	Manchon Evacuation 110 x 90	Pce	Travaux	4,380	3,164	-28%
1370	Manchon adduction 140 x 110	Pce	Travaux	18,164	17,878	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1371	Manchon adduction 125	Pce	Travaux	14,236	14,016	-2%
1372	Manchon adduction 50 x 63 x 40	Pce	Travaux	1,492	1,461	-2%
1373	Manchon adduction 25 x 32 x 20	Pce	Travaux	684	674	-2%
1374	Manchon adduction 32 x 40 x 25	Pce	Travaux	1,012	1,004	-1%
1375	Manchon adduction 40 x 50 x 25	Pce	Travaux	1,136	1,119	-2%
1376	Manchon adduction 40 x 50 x 32	Pce	Travaux	1,109	1,093	-1%
1377	Manchon adduction 50 x 63 x 32	Pce	Travaux	1,533	1,512	-1%
1378	Manchon adduction 63 x 75 x 40	Pce	Travaux	2,491	2,452	-2%
1379	Manchon adduction 75 x 90 x 40	Pce	Travaux	4,490	4,410	-2%
1380	Manchon adduction 63 x 75 x 50	Pce	Travaux	2,341	3,507	50%
1381	Manchon adduction 90 x 110 x 50	Pce	Travaux	6,844	6,734	-2%
1382	Manchon adduction 75 x 90 x 63	Pce	Travaux	Nouveau	9,569	
1383	Manchon adduction 90 x 110 x 63	Pce	Travaux	9,034	8,895	-2%
1384	Manchon adduction 75 x 90 x 50	Pce	Travaux	Nouveau	12,402	
1385	Manchon adduction 90 x 110 x 75	Pce	Travaux	9,144	8,996	-2%
1386	Manchon adduction 125 x 14 x 110	Pce	Travaux	23,270	22,911	-2%
1387	Manchon adduction 110 x 125 x 75	Pce	Travaux	12,045	11,855	-2%
1388	Manchon adduction 110 x 125 x 50	Pce	Travaux	11,224	11,055	-2%
1389	Manchon adduction 140	Pce	Travaux	18,753	18,450	-2%
1390	Manchon adduction 140 x 16 x 110	Pce	Travaux	35,178	34,626	-2%
1391	Manchon adduction 140 x 16 x 125	Pce	Travaux	35,041	34,498	-2%
1392	Manchon adduction 140 x 90	Pce	Travaux	15,248	15,096	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1393	Manchon adduction 160	Pce	Travaux	22,996	22,643	-2%
1394	Manchon adduction 160 x 125	Pce	Travaux	31,893	31,399	-2%
1395	Manchon adduction 160 x 140	Pce	Travaux	63,239	62,264	-2%
1396	Manchon adduction 160 x 40	Pce	Travaux	28,745	28,298	-2%
1397	Manchon adduction 20	Pce	Travaux	616	597	-3%
1398	Manchon adduction 20 x 1/2"	Pce	Travaux	1,205	1,181	-2%
1399	Manchon adduction 200	Pce	Travaux	Nouveau	66,075	
1400	Manchon adduction 200 x 160	Pce	Travaux	109,504	107,805	-2%
1401	Manchon adduction 25	Pce	Travaux	684	953	39%
1402	Manchon adduction 25 x 20	Pce	Travaux	821	813	-1%
1403	Manchon adduction 25 x 3/4"	Pce	Travaux	1,068	1,055	-1%
1404	Manchon adduction 3" x 3"	Pce	Travaux	7,240	7,128	-2%
1405	Manchon adduction 32	Pce	Travaux	Nouveau	1,881	
1406	Manchon adduction 32 x 1"	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%
1407	Manchon adduction 32 x 20	Pce	Travaux	835	826	-1%
1408	Manchon adduction 32 x 25	Pce	Travaux	848	839	-1%
1409	Manchon adduction 40	Pce	Travaux	Nouveau	2,732	
1410	Manchon adduction 40 x 1"1/4	Pce	Travaux	Nouveau	2,961	
1411	Manchon adduction 40 x 20	Pce	Travaux	1,410	1,385	-2%
1412	Manchon adduction 40 x 32	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%
1413	Manchon adduction 50	Pce	Travaux	1,068	1,284	20%
1414	Manchon adduction 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	Nouveau	5,057	

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1415	Manchon adduction 50 x 20	Pce	Travaux	1,492	1,461	-2%
1416	Manchon adduction 50 x 25	Pce	Travaux	1,273	1,258	-1%
1417	Manchon adduction 50 x 32	Pce	Travaux	1,273	1,258	-1%
1418	Manchon adduction 50 x 40	Pce	Travaux	1,027	1,016	-1%
1419	Manchon adduction 63	Pce	Travaux	2,860	2,326	-19%
1420	Manchon adduction 63 x 2"	Pce	Travaux	Nouveau	6,989	
1421	Manchon adduction 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	9,308	9,162	-2%
1422	Manchon adduction 110 x 4 "	Pce	Travaux	13,551	13,342	-2%
1423	Manchon adduction 63 x 20	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1424	Manchon adduction 63 x 25	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1425	Manchon adduction 63 x 32	Pce	Travaux	2,464	2,427	-1%
1426	Manchon adduction 63 x 40	Pce	Travaux	1,506	1,487	-1%
1427	Manchon adduction 75	Pce	Travaux	4,312	4,244	-2%
1428	Manchon adduction 75 x 32	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
1429	Manchon adduction 75 x 50	Pce	Travaux	3,217	3,164	-2%
1430	Manchon adduction 75 x 63	Pce	Travaux	3,148	3,101	-1%
1431	Manchon adduction 90	Pce	Travaux	5,065	4,981	-2%
1432	Manchon adduction 90 x 3"	Pce	Travaux	11,361	11,195	-1%
1433	Manchon adduction 90 x 32	Pce	Travaux	7,118	7,001	-2%
1434	Manchon adduction 90 x 50	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1435	Manchon adduction 90 x 75	Pce	Travaux	5,147	5,070	-1%
1436	Manchon adduction 110 x 125 x 90	Pce	Travaux	11,224	11,055	-2%
1437	Manchon adduction 110 x 125 x 63	Pce	Travaux	14,509	14,283	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1438	Manchon adduction 90 x 40	Pce	Travaux	4,490	4,434	-1%
1439	Manchon acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1,286	1,271	-1%
1440	Manchon acier galvanisé 1 " x 1/2"	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
1441	Manchon acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	2,478	2,405	-3%
1442	Manchon acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	3,559	3,507	-1%
1443	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1"	Pce	Travaux	2,820	2,771	-2%
1444	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4	Pce	Travaux	5,612	5,515	-2%
1445	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1/2"	Pce	Travaux	8,350	8,208	-2%
1446	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 3/4"	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
1447	Manchon acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
1448	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1"	Pce	Travaux	5,065	4,981	-2%
1449	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1/2"	Pce	Travaux	5,681	5,591	-2%
1450	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1/4"	Pce	Travaux	17,110	16,836	-2%
1451	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 3/4"	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
1452	Manchon acier galvanisé 1" x 1/2"	Pce	Travaux	3,107	4,040	30%
1453	Manchon acier galvanisé 1" x 1/4"	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
1454	Manchon acier galvanisé 1/2" x 1/4"	Pce	Travaux	3,887	3,824	-2%
1455	Manchon acier galvanisé 1/2" x 3/8"	Pce	Travaux	1,765	1,729	-2%
1456	Manchon acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	1,943	1,906	-2%
1457	Manchon acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1458	Manchon acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	17,794	17,523	-2%
1459	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 1	Pce	Travaux	18,068	17,790	-2%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1460	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/2	Pce	Travaux	35,589	35,033	-2%
1461	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 2"	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1462	Manchon acier galvanisé 2"x 1"	Pce	Travaux	7,939	7,815	-2%
1463	Manchon acier galvanisé 2" x 1/2"	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
1464	Manchon acier galvanisé 2" x 1"1/2	Pce	Travaux	7,528	7,421	-1%
1465	Manchon acier galvanisé 2" x 1"1/4	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
1466	Manchon acier galvanisé 2" x 3/4"	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
1467	Manchon acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	16,426	16,175	-2%
1468	Manchon acier galvanisé 3" x 2"	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
1469	Manchon acier galvanisé 3" x 2"1/2	Pce	Travaux	46,539	45,821	-2%
1470	Manchon acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	1,875	1,842	-2%
1471	Manchon acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	548	533	-3%
1472	Manchon acier galvanisé 3/4" x 1/2"	Pce	Travaux	2,450	2,414	-1%
1473	Manchon acier galvanisé 3/4" x 1/4"	Pce	Travaux	4,038	3,978	-1%
1474	Manchon acier galvanisé 3/4" x 3/8"	Pce	Travaux	3,217	3,164	-2%
1475	Manchon acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	81,074	79,812	-2%
1476	Manchon acier galvanisé 5"	Pce	Travaux	183,419	180,577	-2%
1477	Manchon acier galvanisé 4" x 3"	Pce	Travaux	46,539	45,821	-2%
1478	Manchon acier galvanisé 6" x 4"	Pce	Travaux	59,789	58,858	-2%
1479	Manchon évacuation 100 x 90	Pce	Travaux	2,984	2,936	-2%
1480	Manchon évacuation 110	Pce	Travaux	2,738	3,278	20%
1481	Manchon évacuation 110 x 100	Pce	Travaux	Nouveau	3,304	

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1482	Manchon évacuation 110 x 50	Pce	Travaux	2,943	2,897	-2%
1483	Manchon évacuation 110 x 63	Pce	Travaux	3,395	3,342	-2%
1484	Manchon évacuation 110 x 75	Pce	Travaux	2,122	2,097	-1%
1485	Manchon évacuation 110 x 90	Pce	Travaux	4,380	3,164	-28%
1486	Manchon évacuation 125	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1487	Manchon évacuation 125 x 100	Pce	Travaux	3,874	3,813	-2%
1488	Manchon évacuation 125 x 110	Pce	Travaux	4,544	4,473	-2%
1489	Manchon évacuation 140	Pce	Travaux	8,651	8,527	-1%
1490	Manchon évacuation 140 x 125	Pce	Travaux	6,502	6,404	-2%
1491	Manchon évacuation 160	Pce	Travaux	9,582	8,361	-13%
1492	Manchon évacuation 160 x 110	Pce	Travaux	9,445	9,302	-2%
1493	Manchon évacuation 160 x 125	Pce	Travaux	9,718	9,569	-2%
1494	Manchon évacuation 160 x 140	Pce	Travaux	6,707	6,595	-2%
1495	Manchon évacuation 200 x 110	Pce	Travaux	19,984	19,671	-2%
1496	Manchon évacuation 200 x 125	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1497	Manchon évacuation 200 x 160	Pce	Travaux	23,270	22,911	-2%
1498	Manchon évacuation 40 x 32	Pce	Travaux	848	864	2%
1499	Manchon évacuation 50 x 32	Pce	Travaux	1,054	1,042	-1%
1500	Manchon évacuation 50 x 40	Pce	Travaux	1,012	1,004	-1%
1501	Manchon évacuation 63 x 40	Pce	Travaux	1,259	1,245	-1%
1502	Manchon évacuation 63 x 50	Pce	Travaux	2,738	1,385	-49%
1503	Manchon évacuation 75	Pce	Travaux	1,437	1,410	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1504	Manchon évacuation 75 x 40	Pce	Travaux	1,930	1,894	-2%
1505	Manchon évacuation 75 x 50	Pce	Travaux	1,958	1,932	-1%
1506	Manchon évacuation 75 x 63	Pce	Travaux	2,259	2,223	-2%
1507	Manchon évacuation 90	Pce	Travaux	2,313	2,897	25%
1508	Manchon évacuation 32	Pce	Travaux	396	381	-4%
1509	Manchon évacuation 40	Pce	Travaux	562	546	-3%
1510	Manchon évacuation 50	Pce	Travaux	767	762	-1%
1511	Manchon évacuation 63	Pce	Travaux	1,396	1,753	26%
1512	Manchon évacuation 90 x 63	Pce	Travaux	2,669	2,630	-1%
1513	Manchon évacuation 90 x 75	Pce	Travaux	2,669	2,630	-1%
1514	Mitigeur bidet 1/2"	Pce	Travaux	96,569	95,200	-1%
1515	Mitigeur lavabo 1/2"	Pce	Travaux	Nouveau	95,073	
1516	Motopompe diesel1500t/m	Pce	Travaux	10,199,134	10,040,869	-2%
1517	Motopompe 50/14 à 3	Pce	Travaux	32,714,306	32,206,640	-2%
1518	Motopompe st1.8m+kit1"	Pce	Travaux	342,200	336,883	-2%
1519	Nipple acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
1520	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1/2" male male	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
1521	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	2,464	2,427	-1%
1522	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4 male male	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
1523	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1" male male	Pce	Travaux	7,433	7,320	-2%
1524	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1/2" male female	Pce	Travaux	2,792	2,745	-2%
1525	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1 male female	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1526	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 3/4" male female	Pce	Travaux	4,270	4,206	-2%
1527	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 3/4" male male	Pce	Travaux	4,654	4,206	-10%
1528	Nipple acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	1,930	1,894	-2%
1529	Nipple acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
1530	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1" male male	Pce	Travaux	4,503	4,421	-2%
1531	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 3/4" male male	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1532	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1" male female	Pce	Travaux	1,711	1,677	-2%
1533	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1/2 male female	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1534	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 3/4" male female	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1535	Nipple acier galvanisé 1" x 1/2" male female	Pce	Travaux	1,615	1,588	-2%
1536	Nipple acier galvanisé 1" x 1/2" male male	Pce	Travaux	3,134	3,075	-2%
1537	Nipple acier galvanisé 1" x 3/4" male male	Pce	Travaux	1,779	1,753	-1%
1538	Nipple acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1,232	1,207	-2%
1539	Nipple acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	7,761	7,637	-2%
1540	Nipple acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	10,266	10,115	-1%
1541	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/2 male female	Pce	Travaux	6,570	6,468	-2%
1542	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	18,698	18,400	-2%
1543	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1" male female	Pce	Travaux	14,099	13,889	-1%
1544	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 2" male female	Pce	Travaux	14,893	14,651	-2%
1545	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 2" male male	Pce	Travaux	21,901	21,563	-2%
1546	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/2 male male	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
1547	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/2 male female	Pce	Travaux	5,544	5,452	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1548	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/4 male male	Pce	Travaux	5,681	5,591	-2%
1549	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1550	Nipple acier galvanisé 2" x 1" male female	Pce	Travaux	6,214	6,124	-1%
1551	Nipple acier galvanisé 2" x 1" male male	Pce	Travaux	4,449	4,371	-2%
1552	Nipple acier galvanisé 2" x 1/2" male female	Pce	Travaux	3,942	3,875	-2%
1553	Nipple acier galvanisé 2" x 3/4" male female	Pce	Travaux	6,981	6,875	-2%
1554	Nipple acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	17,658	17,396	-1%
1555	Nipple acier galvanisé 3" x 1" male female	Pce	Travaux	15,194	14,968	-1%
1556	Nipple acier galvanisé 3" x 2"1/2 male female	Pce	Travaux	15,385	15,146	-2%
1557	Nipple acier galvanisé 3" x 2"1/2 male male	Pce	Travaux	21,080	20,750	-2%
1558	Nipple acier galvanisé 3" x 2" male female	Pce	Travaux	14,468	14,244	-2%
1559	Nipple acier galvanisé 3" x 2" male male	Pce	Travaux	17,740	17,472	-2%
1560	Nipple acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	<b>Nouveau</b>	762	
1561	Nipple acier galvanisé 3/4" x 1/2" male female	Pce	Travaux	1,232	1,207	-2%
1562	Nipple acier galvanisé 3/4" x 1/2" male male	Pce	Travaux	1,149	1,130	-2%
1563	Nipple acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	72,546	71,425	-2%
1564	Nipple acier galvanisé 4" x 1" male female	Pce	Travaux	31,482	30,992	-2%
1565	Nipple acier galvanisé 4" x 2" male female	Pce	Travaux	45,170	44,474	-2%
1566	Nipple acier galvanisé 4" x 2"1/2 male female	Pce	Travaux	35,589	35,033	-2%
1567	Nipple acier galvanisé 4" x 3" male male	Pce	Travaux	142,260	140,054	-2%
1568	Nipple acier galvanisé 4" x 3" male female	Pce	Travaux	64,334	63,331	-2%
1569	Nipple acier galvanisé 5"	Pce	Travaux	46,265	45,541	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1570	Nipple acier galvanisé 5" x 4" male female	Pce	Travaux	213,533	210,222	-2%
1571	Nipple acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	2,190	2,161	-1%
1572	Nipple acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	2,327	2,287	-2%
1573	Nipple acier galvanisé 1/2" x 3/8"	Pce	Travaux	2,723	2,681	-2%
1574	Nipple acier galvanisé 1/2" x 3/8" male female	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
1575	Nipple acier galvanisé 1/2 x 1/4" male male	Pce	Travaux	3,162	3,113	-2%
1576	Nipple acier galvanisé 3/8" x 1/4" male male	Pce	Travaux	3,134	3,075	-2%
1577	Nipple acier galvanisé 1/2" x 1/4" male female	Pce	Travaux	1,163	1,143	-2%
1578	Nipple acier galvanisé 1" x 3/4" male female	Pce	Travaux	1,601	1,575	-2%
1579	Panneau pvc wc 55	Pce	Travaux	64,744	63,738	-2%
1580	Panneau pvc wc 80	Pce	Travaux	94,173	92,709	-2%
1581	Panneau pvc wc 100	Pce	Travaux	403,796	397,533	-2%
1582	Panneau pvc wc 125	Pce	Travaux	503,609	495,795	-2%
1583	Panneau pvc wc 140	Pce	Travaux	164,804	162,241	-2%
1584	Panneau pvc wc 160	Pce	Travaux	188,347	185,416	-2%
1585	Panneau pvc wc 180	Pce	Travaux	211,890	208,607	-2%
1586	Pompe avec piste TG1	Pce	Travaux	227,905	224,364	-2%
1587	Pompe avec piste TGBP	Pce	Travaux	134,121	131,998	-2%
1588	Pompe epreuve TP50	Pce	Travaux	622,804	613,142	-2%
1589	Pompe RCM 100P 1cv	Pce	Travaux	322,064	317,060	-2%
1590	Pompe RCM 200p 2cv	Pce	Travaux	568,928	560,092	-2%
1591	Pompe RCT 300E	Pce	Travaux	662,171	651,898	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1592	Pompe salma manuel	Pce	Travaux	108,189	106,509	-2%
1593	Pompe submergé SQ 2-55 3"	Pce	Travaux	1,165,396	1,147,312	-2%
1594	Pompe submergé SQ 5-50 3"	Pce	Travaux	1,458,388	1,435,757	-2%
1595	Pompe RCM 150	Pce	Travaux	549,148	540,624	-2%
1596	Pompe RCM 75	Pce	Travaux	273,335	269,092	-2%
1597	Prise en charge 32 x 1"	Pce	Travaux	2,190	2,161	-1%
1598	Prise en charge 40 x 1"	Pce	Travaux	1,259	1,575	25%
1599	Prise en charge 50 x 1"	Pce	Travaux	1,574	1,551	-1%
1600	Prise en charge 32 x 3/4	Pce	Travaux	1,987	1,956	-2%
1601	Prise en charge 40 x 3/4	Pce	Travaux	2,327	2,795	20%
1602	Prise en charge 50 x 3/4	Pce	Travaux	2,669	2,630	-1%
1603	Prise en charge 75 x 1"1/2	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1604	Prise en charge 110 x 1"1/2	Pce	Travaux	6,050	5,959	-2%
1605	Prise en charge 125 x 1"1/2	Pce	Travaux	11,361	11,195	-1%
1606	Prise en charge 140 x 1"1/2	Pce	Travaux	16,645	18,425	11%
1607	Prise en charge 160 x 1"1/2	Pce	Travaux	16,905	16,646	-2%
1608	Prise en charge 110 x 1"1/4	Pce	Travaux	6,050	5,959	-2%
1609	Prise en charge 125 x 1"1/4	Pce	Travaux	11,361	11,195	-1%
1610	Prise en charge 140 x 1"1/4	Pce	Travaux	11,361	18,425	62%
1611	Prise en charge 160 x 1"1/4	Pce	Travaux	11,361	16,646	47%
1612	Prise en charge 63 x 1"1/4	Pce	Travaux	2,806	2,694	-4%
1613	Prise en charge 75 x 2"	Pce	Travaux	3,422	3,365	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1614	Prise en charge 110 x 2"	Pce	Travaux	6,050	5,959	-2%
1615	Prise en charge 125 x 2"	Pce	Travaux	12,579	12,389	-2%
1616	Prise en charge 140 x 2"	Pce	Travaux	17,233	16,964	-2%
1617	Prise en charge 160 x 2"	Pce	Travaux	25,733	25,337	-2%
1618	Prise en charge 200 x 2"	Pce	Travaux	42,433	41,780	-2%
1619	Prise en charge 225 x 2"	Pce	Travaux	89,082	87,689	-2%
1620	Prise en charge 110 x 3"	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
1621	Prise en charge 125 x 3"	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
1622	Prise en charge 140 x 3"	Pce	Travaux	11,635	11,461	-1%
1623	Prise en charge 160 x 3"	Pce	Travaux	16,645	16,391	-2%
1624	Prise en charge 200 x 3"	Pce	Travaux	47,224	46,481	-2%
1625	Prise en charge 225 x 3"	Pce	Travaux	89,082	87,689	-2%
1626	Prise en charge 250 x 3"	Pce	Travaux	101,291	99,723	-2%
1627	Prise en charge 110 x 3/4	Pce	Travaux	5,133	5,057	-1%
1628	Prise en charge 125 x 3/4	Pce	Travaux	13,277	13,063	-2%
1629	Prise en charge 140 x 3/4"	Pce	Travaux	16,289	11,855	-27%
1630	Prise en charge 160 x 3/4"	Pce	Travaux	15,467	15,235	-2%
1631	Prise en charge 250 x 4"	Pce	Travaux	101,291	99,723	-2%
1632	Prise en charge 90 x 2"	Pce	Travaux	5,284	5,197	-2%
1633	Prise en charge 63 x 1"	Pce	Travaux	3,476	3,430	-1%
1634	Prise en charge 75 x 1"	Pce	Travaux	4,038	3,978	-1%
1635	Prise en charge 90 x 1"	Pce	Travaux	3,627	3,571	-2%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1636	Prise en charge 125 x1"	Pce	Travaux	13,825	13,609	-2%
1637	Prise en charge 160 x 1"	Pce	Travaux	16,645	16,391	-2%
1638	Prise en charge 200 x 1"1/2	Pce	Travaux	69,809	68,731	-2%
1639	Prise en charge 63 x 1"1/2	Pce	Travaux	3,476	2,668	-23%
1640	Prise en charge 90 x 1"1/2	Pce	Travaux	6,912	6,798	-2%
1641	Prise en charge 63 x 3/4	Pce	Travaux	3,354	3,304	-1%
1642	Prise en charge 75 x 3/4	Pce	Travaux	3,833	3,774	-2%
1643	Prise en charge 90 x 3/4	Pce	Travaux	4,791	4,727	-1%
1644	Prise en charge 40 x 1/2	Pce	Travaux	1,601	1,575	-2%
1645	Prise en charge 200 x 1"	Pce	Travaux	65,497	64,474	-2%
1646	Prise en charge 200 x 3/4	Pce	Travaux	65,497	64,474	-2%
1647	Raccord Union pvc galvanisé 32 x 1"	Pce	Travaux	Nouveau	4,066	
1648	Raccord Union Pvc 20	Pce	Travaux	3,422	2,161	-37%
1649	Raccord union Pvc 25	Pce	Travaux	3,107	3,049	-2%
1650	Raccord union Pvc 32	Pce	Travaux	3,026	2,974	-2%
1651	Raccord union Pvc 40	Pce	Travaux	3,901	3,558	-9%
1652	Raccord union Pvc 50	Pce	Travaux	3,696	3,647	-1%
1653	Raccord union Pvc 63	Pce	Travaux	5,133	5,057	-1%
1654	Raccord union Pvc 75	Pce	Travaux	34,795	24,143	-31%
1655	Raccord union Pvc 90	Pce	Travaux	31,619	38,120	21%
1656	Raccord union pvc 110	Pce	Travaux	Nouveau	30,496	
1657	Raccord union pvc 110 x 4"	Pce	Travaux	39,695	39,073	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1658	Raccord union pvc 20 x 1/2"	Pce	Travaux	3,271	3,227	-1%
1659	Raccord union pvc 25 x 3/4"	Pce	Travaux	3,422	3,368	-2%
1660	Raccord union pvc 32 x 1"	Pce	Travaux	4,845	4,066	-16%
1661	Raccord union pvc 40 x 1"1/4	Pce	Travaux	6,091	4,829	-21%
1662	Raccord union pvc 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	8,007	7,878	-2%
1663	Raccord union pvc 63 x 2"	Pce	Travaux	11,717	11,538	-2%
1664	Raccord union pvc 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	28,266	27,828	-2%
1665	Raccord union pvc 90 x 3"	Pce	Travaux	38,326	33,114	-14%
1666	Raccord union pvc galvanisé 90 x 3"	Pce	Travaux	38,326	37,727	-2%
1667	Raccord union galvanisé 1"	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
1668	Raccord union galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1669	Raccord union galvanisé 1"1/2 male female	Pce	Travaux	Nouveau	18,869	
1670	Raccord union galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	17,247	16,977	-2%
1671	Raccord union galvanisé 1"1/4 male female	Pce	Travaux	12,319	12,122	-2%
1672	Raccord union galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	6,201	5,082	-18%
1673	Raccord union galvanisé 2"	Pce	Travaux	32,851	32,339	-2%
1674	Raccord union galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	47,908	47,168	-2%
1675	Raccord union galvanisé 3"	Pce	Travaux	67,071	66,025	-2%
1676	Raccord union galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	7,035	6,925	-2%
1677	Raccord union galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	2,943	2,897	-2%
1678	Raccord union galvanisé 4"	Pce	Travaux	273,760	269,512	-2%
1679	Robinet à bille double service 3/4	Pce	Travaux	11,087	10,776	-3%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1680	Robinet monotre lavabo incomplet	Pce	Travaux	18,615	18,323	-2%
1681	Robinet vanne arrêt 1/2"	Pce	Travaux	18,753	18,450	-2%
1682	Robinet vanne equer 1/2 x 3/8"	Pce	Travaux	6,981	6,875	-2%
1683	Robinet vanne equer 1/2"	Pce	Travaux	11,087	10,928	-1%
1684	Robinet vanne equer chrome 1/2"	Pce	Travaux	new	10,928	
1685	Robinet à bille double service 1/2"	Pce	Travaux	7,118	7,001	-2%
1686	Robinet à bille double service 3/4"	Pce	Travaux	11,087	10,928	-1%
1687	Robinet à bille simple service 1/2"	Pce	Travaux	8,487	8,361	-1%
1688	Robinet à bille double service 1"	Pce	Travaux	19,109	18,819	-2%
1689	Robinet a bille simple service 1"	Pce	Travaux	9,650	9,492	-2%
1690	Robinet à bille simple service 3/4"	Pce	Travaux	10,950	10,776	-2%
1691	Robinet evier simple	Pce	Travaux	18,342	18,056	-2%
1692	Robinet front pous 3/4"	Pce	Travaux	39,490	38,870	-2%
1693	Robinet lait double service 1"	Pce	Travaux	8,555	8,425	-2%
1694	Robinet lait double service 2"	Pce	Travaux	56,805	55,936	-2%
1695	Robinet lait double service 1"1/2	Pce	Travaux	29,019	28,565	-2%
1696	Robinet lait double service 1"1/4	Pce	Travaux	21,285	20,953	-2%
1697	Robinet lait simple service 1"	Pce	Travaux	11,429	11,258	-1%
1698	Robinet lait simple service 1/2"	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
1699	Robinet lait simple service 2"	Pce	Travaux	32,769	32,262	-2%
1700	Robinet lait simple service 3/4"	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
1701	Robinet lait simple service 1"1/2	Pce	Travaux	24,008	23,634	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1702	Robinet lait simple service 1"1/4	Pce	Travaux	16,220	15,960	-2%
1703	Robinet lait double service 1/2"	Pce	Travaux	6,365	6,265	-2%
1704	Robinet lavabo 1/2"	Pce	Travaux	26,364	25,947	-2%
1705	Robinet monotre lavabo complet	Pce	Travaux	73,505	72,366	-2%
1706	Robinet pap simple service 1/2"	Pce	Travaux	4,038	3,978	-1%
1707	Robinet pour fut 1/2"	Pce	Travaux	7,802	7,675	-2%
1708	Robinet pour fut 3/4"	Pce	Travaux	13,126	12,923	-2%
1709	Robinet talbot 3/4"	Pce	Travaux	46,539	45,821	-2%
1710	Robinet avant compteur 1/2 x 1/2"	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
1711	Robinet avant compteur 3/4 x 3/4"	Pce	Travaux	16,083	15,833	-2%
1712	Robinet pous vertic 3/4	Pce	Travaux	106,876	105,212	-2%
1713	Siphon siege turc 45°	Pce	Travaux	28,471	28,031	-2%
1714	Siphon+bond pvc 50 x 11/2	Pce	Travaux	7,734	7,611	-2%
1715	Siphon+douche 60 x 40	Pce	Travaux	31,209	30,725	-2%
1716	Siphon 100 x 100 x 40	Pce	Travaux	15,878	15,629	-2%
1717	Siphon 100 x 100 x 50	Pce	Travaux	16,015	15,757	-2%
1718	Siphon 100 x 40 x 32	Pce	Travaux	15,878	15,842	0%
1719	Siphon 200 x 110 x 100	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1720	Siphon 200 x 75 x 63	Pce	Travaux	30,715	30,242	-2%
1721	Siphon 150 x 150 x 50	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1722	Siphon evier pvc 40	Pce	Travaux	17,521	17,243	-2%
1723	Siphon lavabo complet pvc 40	Pce	Travaux	9,308	9,098	-2%
1724	Siphon+bond pvc 40 x 1 1/4	Pce	Travaux	16,289	16,036	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1725	Té acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
1726	Té acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	3,011	2,961	-2%
1727	Té acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1728	Té acier galvanisé 1"1/2 x 1"	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
1729	Té acier galvanisé 1"1/2 x 3/4	Pce	Travaux	11,498	11,322	-2%
1730	Té acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
1731	Té acier galvanisé 1"1/4 x 1"	Pce	Travaux	4,517	4,434	-2%
1732	Té acier galvanisé 1"1/4 x 1/2"	Pce	Travaux	6,570	6,468	-2%
1733	Té acier galvanisé 1"1/4 x 3/4"	Pce	Travaux	6,529	6,430	-2%
1734	Té acier galvanisé 1" x 1/2"	Pce	Travaux	3,285	3,813	16%
1735	Té acier galvanisé 1" x 3/4"	Pce	Travaux	4,175	4,104	-2%
1736	Té acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	2,889	2,287	-21%
1737	Té acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	14,372	14,142	-2%
1738	Té acier galvanisé 2" x 1"	Pce	Travaux	13,483	13,266	-2%
1739	Té acier galvanisé 2" x 1"1/4	Pce	Travaux	10,334	10,179	-2%
1740	Té acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	24,638	24,257	-2%
1741	Té acier galvanisé 2"1/2 x 1"	Pce	Travaux	27,924	26,469	-5%
1742	Té acier galvanisé 2"x 1"1/2	Pce	Travaux	12,182	10,419	-14%
1743	Té acier galvanisé 2" x 1/2"	Pce	Travaux	16,234	15,972	-2%
1744	Té acier galvanisé 2" x 3/4"	Pce	Travaux	14,099	13,889	-1%
1745	Té acier galvanisé 2" 1/2 x 2"	Pce	Travaux	36,163	35,604	-2%
1746	Té acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	43,802	43,127	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1747	Té acier galvanisé 3"x 2"	Pce	Travaux	50,646	49,862	-2%
1748	Té acier galvanisé 3/4" x 1/2"	Pce	Travaux	2,997	2,948	-2%
1749	Té acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	726	725	0%
1750	Té acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	56,121	55,249	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1751	Té acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
1752	Té croix adduction 90	Pce	Travaux	63,239	62,264	-2%
1753	Té croix adduction 110	Pce	Travaux	72,957	71,820	-2%
1754	Té croix adduction 50	Pce	Travaux	Nouveau	2,452	
1755	Té croix adduction 63	Pce	Travaux	Nouveau	4,040	
1756	Té croix adduction 75	Pce	Travaux	Nouveau	6,265	
1757	Té croix évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	8,450	
1758	Té croix évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	11,271	
1759	Té croix évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	13,520	
1760	Té croix évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	18,030	
1761	Té croix évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	26,482	
1762	Té croix évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	Nouveau	43,382	
1763	Té évacuation 50 joint Y	Pce	Travaux	2,478	2,440	-2%
1764	Té évacuation 75 joint Y	Pce	Travaux	5,558	5,463	-2%
1765	Té évacuation 100 x 50 à 67°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1766	Té évacuation 110	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1767	Té évacuation 110 x 75 à 67°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1768	Té évacuation 110 x 75 Y	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1769	Té évacuation 32 à 67°	Pce	Travaux	958	953	-0.5%
1770	Té évacuation 32 Y	Pce	Travaux	958	953	-0.5%
1771	Té évacuation 50 x 32 Y	Pce	Travaux	7,788	7,662	-2%
1772	Té évacuation 75 Y	Pce	Travaux	5,558	5,463	-2%
1773	Té évacuation 100 à 3sec	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1774	Té évacuation 110 à 3sec	Pce	Travaux	7,118	7,001	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1775	Té évacuation 110 à 67° joint	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1776	Té évacuation 125 à 87° joint	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1777	Té évacuation 40 à 87° crepine	Pce	Travaux	1,848	1,817	-2%
1778	Té évacuation 63 à 3sec	Pce	Travaux	3,915	3,850	-2%
1779	Té évacuation 75 à 87° joint	Pce	Travaux	5,558	5,463	-2%
1780	Té évacuation 75 à 67° joint	Pce	Travaux	5,558	5,463	-2%
1781	Té évacuation 100 à 67° 3 sec	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1782	Té évacuation 110 à 87° joint crépine	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1783	Té évacuation 110 y joint à 3sec	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1784	Té évacuation 110 x 40 à 87 joint	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1785	Té évacuation 110 x 75 à 67° joint	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1786	Té évacuation 125 à 67° joint	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1787	Té évacuation 125 x 50 à 67° joint	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1788	Té évacuation 50 à 67° joint	Pce	Travaux	2,478	2,440	-2%
1789	Té évacuation 50 x 32 à 87°	Pce	Travaux	2,478	2,440	-2%
1790	Té évacuation 50 x 32 joint Y	Pce	Travaux	Nouveau	2,440	
1791	Té évacuation 110 à 67°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1792	Té évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1793	Té évacuation 110 x 50 à 87°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1794	Té évacuation 110 x 63 à 67°	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1795	Té évacuation 110 x 75 joint	Pce	Travaux	7,707	7,586	-2%
1796	Té évacuation 125 joint Y	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1797	Té évacuation 125 x 50 joint Y	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1798	Té évacuation 25 à 87°	Pce	Travaux	958	953	-0.5%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1799	Té évacuation 40 joint Y	Pce	Travaux	1,848	1,817	-2%
1800	Té évacuation 50 à 67° Y	Pce	Travaux	2,478	2,440	-2%
1801	Té évacuation 63 à 67° Y	Pce	Travaux	1,300	1,284	-1%
1802	Té évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	5,968	5,883	-1%
1803	Té évacuation 50 x 32 à 87° Joint	Pce	Travaux	2,478	2,440	-2%
1804	Té évacuation 125 x 87 joint Y	Pce	Travaux	9,472	9,327	-2%
1805	Té pvc adduction 20	Pce	Travaux	684	674	-2%
1806	Té pvc adduction 25	Pce	Travaux	821	813	-1%
1807	Té pvc adduction 110	Pce	Travaux	13,962	13,749	-2%
1808	Té pvc adduction 125	Pce	Travaux	50,646	49,862	-2%
1809	Té pvc adduction 25 x 20	Pce	Travaux	958	953	-0.5%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1810	Té pvc adduction 140	Pce	Travaux	68,440	67,372	-2%
1811	Té pvc adduction 110 x 90	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1812	Té pvc adduction 200	Pce	Travaux	184,788	181,924	-2%
1813	Té pvc adduction 63 x 25	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
1814	Té pvc adduction 63 x 50	Pce	Travaux	6,160	6,073	-1%
1815	Té pvc adduction 32	Pce	Travaux	1,068	1,020	-5%
1816	Té pvc adduction 40	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
1817	Té pvc adduction 50	Pce	Travaux	2,491	2,452	-2%
1818	Té pvc adduction 32 x 20	Pce	Travaux	1,738	1,703	-2%
1819	Té pvc adduction 160	Pce	Travaux	83,360	67,372	-19%
1820	Té pvc adduction 40 x 20	Pce	Travaux	3,669	3,608	-2%
1821	Té pvc adduction 32 x 25	Pce	Travaux	1,437	1,410	-2%
1822	Té pvc adduction 63	Pce	Travaux	4,380	4,040	-8%
1823	Té pvc adduction 40 x 25	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
1824	Té pvc adduction 40 x 32	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
1825	Té pvc adduction 75	Pce	Travaux	6,365	6,265	-2%
1826	Té pvc adduction 90	Pce	Travaux	13,004	11,322	-13%
1827	Té pvc adduction 50 x 40	Pce	Travaux	2,847	3,863	36%
1828	Té pvc adduction 63 x 32	Pce	Travaux	5,954	5,871	-1%
1829	Té pvc adduction 50 x25	Pce	Travaux	3,928	3,863	-2%
1830	Té pvc adduction 50 x 32	Pce	Travaux	3,559	3,507	-1%
1831	Té pvc adduction 75 x 40	Pce	Travaux	8,897	8,754	-2%
1832	Té pvc adduction 75 x 50	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
1833	Té pvc adduction 75 x 63	Pce	Travaux	8,665	8,538	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1834	Té pvc adduction 90 x 50	Pce	Travaux	15,837	15,591	-2%
1835	Té pvc adduction 90 x 63	Pce	Travaux	14,783	14,549	-2%
1836	Té pvc adduction 90 x 75	Pce	Travaux	13,811	13,596	-2%
1837	Té pvc adduction 110 x 50	Pce	Travaux	20,422	20,115	-2%
1838	Té pvc adduction 110 x 63	Pce	Travaux	20,422	20,115	-2%
1839	Té pvc adduction 110 x 75	Pce	Travaux	20,258	19,950	-2%
1840	Té pvc adduction 110 à 45°	Pce	Travaux	114,322	112,557	-2%
1841	Té pvc adduction 90 à 45°	Pce	Travaux	55,793	54,931	-2%
1842	Té pvc adduction 75 x 32	Pce	Travaux	9,718	9,569	-2%
1843	Té pvc adduction 90 à 45° Y	Pce	Travaux	55,793	54,931	-2%
1844	Té pvc adduction 110 à 45°Y	Pce	Travaux	114,322	113,088	-1%
1845	Té pvc évacuation 32 à 87°30	Pce	Travaux	890	877	-1%
1846	Té pvc évacuation 40 à 87°30	Pce	Travaux	1,574	1,551	-1%
1847	Té pvc évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	1,889	1,855	-2%
1848	Té pvc évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	2,437	2,859	17%
1849	Té pvc évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	5,749	5,655	-2%
1850	Té pvc évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	5,338	5,260	-1%
1851	Té pvc évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	11,156	10,115	-9%
1852	Té pvc évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	11,429	11,653	2%
1853	Té pvc évacuation 75 x 63 à 87°	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
1854	Té pvc évacuation 125 x 50 à 67°	Pce	Travaux	1,848	1,817	-2%
1855	Té pvc évacuation 140 à 87°	Pce	Travaux	14,441	14,219	-2%
1856	Té pvc évacuation 160 à 87°	Pce	Travaux	27,650	27,218	-2%
1857	Té pvc évacuation 200 à 87°	Pce	Travaux	71,862	70,739	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1858	Té pvc évacuation 32 à 45°	Pce	Travaux	1,369	1,143	-16%
1859	Té pvc évacuation 40 à 45°	Pce	Travaux	1,916	1,881	-2%
1860	Té pvc évacuation 50 à 45°	Pce	Travaux	2,738	2,694	-2%
1861	Té pvc évacuation 63 à 45°	Pce	Travaux	4,024	3,278	-19%
1862	Té pvc évacuation 75 à 45°	Pce	Travaux	5,817	5,718	-2%
1863	Té pvc évacuation 90 à 45°	Pce	Travaux	5,817	4,981	-14%
1864	Té pvc évacuation 110 à 45°	Pce	Travaux	12,593	12,122	-4%
1865	Té pvc évacuation 125 à 45°	Pce	Travaux	10,704	10,534	-2%
1866	Té pvc évacuation 140 à 45°	Pce	Travaux	14,099	13,889	-1%
1867	Té pvc évacuation 160 à 45°	Pce	Travaux	30,114	29,645	-2%
1868	Té pvc évacuation 200 à 45°	Pce	Travaux	60,227	59,290	-2%
1869	Té pvc évacuation 75 x 63 x 75°	Pce	Travaux	2,943	2,897	-2%
1870	Vanne à bille 1"	Pce	Travaux	16,152	15,896	-2%
1871	Vanne à bille 1"1/2	Pce	Travaux	34,494	34,372	-0.4%
1872	Vanne à bille 1"1/4	Pce	Travaux	23,954	26,685	11%
1873	Vanne à bille 1/2"	Pce	Travaux	5,749	5,655	-2%
1874	Vanne à bille 2"	Pce	Travaux	50,646	49,862	-2%
1875	Vanne à bille 2"1/2	Pce	Travaux	118,592	116,750	-2%
1876	Vanne à bille 3"	Pce	Travaux	140,986	138,796	-2%
1877	Vanne à bille 3/4"	Pce	Travaux	9,718	9,569	-2%
1878	Vanne à bille 4"	Pce	Travaux	320,258	315,295	-2%
1879	Vanne à coulissom 1"	Pce	Travaux	10,498	10,331	-2%
1880	Vanne à coulissom 1"1/2	Pce	Travaux	17,726	17,459	-2%
1881	Vanne à coulissom 1"1/4	Pce	Travaux	11,498	11,322	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1882	Vanne à coulissom 1/2"	Pce	Travaux	5,133	5,057	-1%
1883	Vanne à coulissom 2"	Pce	Travaux	30,114	29,645	-2%
1884	Vanne à coulissom 2"1/2	Pce	Travaux	43,802	43,127	-2%
1885	Vanne à coulissom 3"	Pce	Travaux	94,447	92,976	-2%
1886	Vanne à coulissom 3/4"	Pce	Travaux	5,954	5,871	-1%
1887	Vanne à coulissom 4"	Pce	Travaux	94,324	92,861	-2%
1888	Vanne à flotteur 1"	Pce	Travaux	19,163	18,869	-2%
1889	Vanne à floteur 1"1/2	Pce	Travaux	47,908	47,168	-2%
1890	Vanne à flotteur 1"1/4	Pce	Travaux	46,498	45,783	-2%
1891	Vanne à flotteur 1/2"	Pce	Travaux	9,034	8,895	-2%
1892	Vanne à flotteur 2"	Pce	Travaux	73,915	72,772	-2%
1893	Vanne à flotteur 2"1/2	Pce	Travaux	207,921	188,061	-10%
1894	Vanne à flotteur 3"	Pce	Travaux	282,657	278,266	-2%
1895	Vanne à flotteur 3/4"	Pce	Travaux	14,372	14,142	-2%
1896	Vanne à flotteur 3/8"	Pce	Travaux	8,213	8,082	-2%
1897	Vanne à flotteur 4"	Pce	Travaux	371,629	365,867	-2%
1898	Vanne à piston 1"	Pce	Travaux	15,495	15,261	-2%
1899	Vanne à piston 1"1/2	Pce	Travaux	32,304	31,806	-2%
1900	Vanne à piston 1"1/4	Pce	Travaux	30,045	29,581	-2%
1901	Vanne à piston 1/2"	Pce	Travaux	10,047	9,899	-1%
1902	Vanne à piston 2"1/2	Pce	Travaux	113,063	111,312	-2%
1903	Vanne à piston 2"	Pce	Travaux	65,429	64,411	-2%
1904	Vanne à piston 3"	Pce	Travaux	155,769	153,346	-2%
1905	Vanne à piston 3/4"	Pce	Travaux	14,372	14,613	2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1906	Vanne à piston 4"	Pce	Travaux	159,829	157,399	-2%
1907	Vanne bride diamètre nominal 50	Pce	Travaux	155,359	152,952	-2%
1908	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 40/10	Pce	Travaux	60,159	59,227	-2%
1909	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 50/16	Pce	Travaux	254,387	250,375	-2%
1910	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 80/16	Pce	Travaux	350,139	344,711	-2%
1911	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 100/16	Pce	Travaux	392,667	386,567	-2%
1912	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 125/16	Pce	Travaux	636,492	626,612	-2%
1913	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 150/16	Pce	Travaux	711,776	700,730	-2%
1914	Vanne pvc ductible 110	Pce	Travaux	205,320	202,127	-2%
1915	Vanne pvc ductible 20	Pce	Travaux	Nouveau	8,754	
1916	Vanne pvc ductible 25	Pce	Travaux	13,140	9,835	-25%
1917	Vanne pvc ductible 32	Pce	Travaux	20,258	14,142	-30%
1918	Vanne pvc ductible 40	Pce	Travaux	21,901	18,196	-17%
1919	Vanne pvc ductible 50	Pce	Travaux	54,752	53,902	-2%
1920	Vanne pvc ductible 63	Pce	Travaux	68,440	67,372	-2%
1921	Vanne pvc ductible 75	Pce	Travaux	150,568	148,238	-2%
1922	Vanne pvc ductible 90	Pce	Travaux	147,830	145,532	-2%
1923	Ventouse pvc 110	Pce	Travaux	121,413	119,533	-2%
1924	Ventouse pvc 32	Pce	Travaux	10,950	10,776	-2%
1925	Ventouse pvc 40	Pce	Travaux	15,331	15,096	-2%
1926	Ventouse pvc 50	Pce	Travaux	22,585	22,224	-2%
1927	Ventouse pvc 63	Pce	Travaux	66,387	65,351	-2%
1928	Ventouse pvc 75	Pce	Travaux	71,178	70,078	-2%
1929	Ventouse pvc 90	Pce	Travaux	121,276	119,394	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
	<b>II.19 ELECTRICITES</b>					
1930	Barrette connection de 6mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	1,000	1,233	23%
1931	Barrette connection de 10mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	1,500	1,525	2%
1932	Barrette connection de 2.5mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	800	927	16%
1933	Barrette de connection de 16 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	2,000	2,000	0%
1934	Barrette de connection de 25 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	2,000	2,000	0%
1935	Barrette de connection de 6 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	1,000	1,000	0%
1936	Barrette de connection de 10 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	1,500	1,500	0%
1937	Barrette de connection de 4 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	1,200	1,200	0%
1938	Boîte d'encastrement	Pce	Travaux	100	407	307%
1939	Boîte de dérivation 100x100	Pce	Travaux	3,000	4,308	44%
1940	Boîte de dérivation 80x80	Pce	Travaux	2,500	2,223	-11%
1941	Boîte de dérivation 115 x 110	Pce	Travaux	2,984	2,936	-2%
1942	Boîte de dérivation 180 x 140	Pce	Travaux	3,217	3,164	-2%
1943	Boîte de dérivation 85 x 85x 40	Pce	Travaux	5,284	5,197	-2%
1944	<b>Boîte étanche diamètre 70</b>	Pce	Travaux	479	470	-2%
1945	Boîte étanche 105 x 105	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
1946	Bouton arrêt/ disjoncteur moteur	Pce	Travaux	32,413	31,907	-2%
1947	Bouton poussoir pour sonnerie	Pce	Travaux	16,932	16,671	-2%
1948	Câble armé de 2*10mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	4,164	4,842	16%
1949	Câble armé de 2*1.5 mm <sup>2</sup>	Pce	Travaux	557	635	14%
1950	Cache borne 2 module	Pce	Travaux	2,053	2,033	-1%
1951	Cache borne 4 module	Pce	Travaux	2,518	2,478	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1952	Cache borne 6 module	Pce	Travaux	<b>3,326</b>	<b>3,278</b>	<b>-1%</b>
1953	Climatiseur mural de 12000 BTU; capacité de refroidissement :11900 BTU; capacité de chauffage:13700 BTU; consommation d'énergie de refroidissement :1010 W; consommation d'énergie de chauffage: 1050 W, exploitation en cours de refroidissement: 4.6 A; exploitation en cours de chauffage: 4.65 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 885 mm x 285 mm x 210 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 717 mm x 483 mm x 230 mm; poids interieur: 11 kg; poids exterieur: 28 kg	Pce	Travaux	<b>675,000</b>	<b>593,000</b>	<b>-12%</b>
1954	Climatiseur mural de 12000 BTU; capacité de refroidissement :11942 BTU; capacité de chauffage:13648 BTU; consommation d'énergie de refroidissement :1030 W; consommation d'énergie de chauffage: 1099 W, exploitation en cours de refroidissement: 5 A; exploitation en cours de chauffage: 5.3 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 825 mm x 285 mm x 189 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 720 mm x 548 mm x 265 mm; poids interieur: 9 kg; poids exterieur: 34 kg	Pce	travaux	<b>715,000</b>	<b>685,000</b>	<b>-4%</b>
1955	Climatiseur mural de 18000 BTU; capacité de refroidissement :18000 BTU; capacité de chauffage:19500 BTU; consommation d'énergie de refroidissement : 1950 W; consommation d'énergie de chauffage: 1850 W, exploitation en cours de refroidissement: 9.2 A; exploitation en cours de chauffage: 8.4 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1090 mm x 300 mm x 2230 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm x 655 mm x 320 mm; poids interieur: 11.6 kg; poids exterieur: 47 kg	Pce	Travaux	<b>822,000</b>	<b>822,000</b>	<b>0%</b>



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1956	Climatiseur mural de 18000 BTU, capacité de refroidissement : 5.04 Kw ; consommation d'énergie de refroidissement : 1900 W ; exploitation en cours de refroidissement : 9.2 A ; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 570 mm x 256 mm x 570 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm X 655 mm X 320 mm; poids interieur: 18 kg; poids exterieur: 46 kg	Pce	travaux	<b>685,000</b>	<b>595,000</b>	<b>-13%</b>
1957	Climatiseur mural de 24000 BTU, capacité de refroidissement : 24000 Btu Kw; consommation d'énergie de refroidissement: 2400 W; exploitation en cours de rechauffement : 2550 W; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 1030 mm x 320 mm x 245 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 600 mm X 280 mm; poids interieur; 17 kg; poids exterieur: 55 kg	Pce	Travaux	<b>1,000,000</b>	<b>975,000</b>	<b>-3%</b>
1958	Climatiseur mural de 24000 BTU, capacité de refroidissement : 6.74 Kw; consommation d'énergie de refroidissement: 2800 W; exploitation en cours de refroidissement : 12.5 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm x 204 mm x 840 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm X 655 mm X 320 mm; poids interieur; 26 kg; poids exterieur: 60 kg	Pce	travaux	<b>960,000</b>	<b>954,000</b>	<b>-1%</b>
1959	Climatiseur plafonnier de 18000 BTU; capacité de refroidissement : 18000 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 1950 W ; source de courant: interieur (volt/Hz):240V/50 Hz, dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 570 mm X 570 mm X 269 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 575 mm X 275 mm; poids interieur: 19 kg; poids exterieur: 51 kg	Pce	travaux	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0%</b>

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
1960	Climatiseur plafonnier de 24000 BTU; capacité de refroidissement : 24000 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 1910 W ; source de courant: interieur (volt/Hz):208-203V/60 Hz, dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 840 mm X 225 mm; dimension exterior (Longueur x Largeur x Hauteur): 900 mm X 1160 mm X 370 mm; poids interieur: 26 kg; poids exterior: 73 kg	Pce	Travaux	<b>1,200,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>-7%</b>
1961	Climatiseur plafonnier de 36000 BTU; capacité de refroidissement : 37750 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 3120 W ; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 246 mm X 840 mm; dimension exterior (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm X 1060 mm X 320 mm; poids interieur: 28 kg; poids exterior: 80 kg	Pce	Travaux	<b>2,000,000</b>	<b>1,875,000</b>	<b>-6%</b>
1962	Climatiseur plafonnier de 18000 BTU; capacité de refroidissement: 17060 BTU; capacité de chauffage : 20472 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 1560 W; consommation d' énergie de chauffage: 1760 W, exploitation en cours de refroidissement: 3.21 A; exploitation en cours de chauffage: 3.41 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1099 mm x 315 mm x 216 mm ;dimension exterior (Longueur x Largeur x Hauteur) : 880 mm x 638 mm x 310 mm ; poids interieur: 13 kg; poids exterior: 46 kg	Pce	Travaux	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0%</b>
1963	Climatiseur plafonnier de 24000 BTU; capacité de refroidissement: 23302 BTU; capacité de chauffage : 27297 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 2260 W; consommation d' énergie de chauffage: 2850 W, exploitation en cours de refroidissement: 10.6 A; exploitation en cours de chauffage: 13 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1065 mm x 298 mm x 218 mm ;dimension exterior (Longueur x Largeur x Hauteur) : 880 mm x 683 mm x 310 mm ; poids interieur: 50 kg; poids exterior: 55 kg	Pce	Travaux	<b>1,200,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>-7%</b>

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1964	Climatiseur plafonnier de 36000 BTU; capacité de refroidissement: 35800 BTU; capacité de chauffage : 35800 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 3899 W; consommation d' énergie de chauffage: 4170 W, exploitation en cours de refroidissement: 3.70 A; exploitation en cours de chauffage: 3.45 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 840 mm x 840 mm x 298 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 931 mm x 880 mm x 320 mm ; poids interieur: 30 kg; poids exterieur: 85 kg	Pce	Travaux	2,000,000	1,850,000	-8%
1965	Climatiseur plafonnier de 48000 BTU; capacité de refroidissement: 48100 BTU; capacité de chauffage : 50200 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 5.40 W; consommation d' énergie de chauffage: 5.39 W, exploitation en cours de refroidissement: 9.50 A; exploitation en cours de chauffage: 9.50 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 950 mm x 35 mm x 950 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1128 mm x 932 mm x 375 mm ; poids interieur: 31 kg; poids exterieur: 104 kg	Pce	Travaux	2,000,000	1,875,000	-6%
1966	Coffret divisionnaire à 3 rangées	Pce	Travaux	Nouveau	16,010	
1967	Coffret divisionnaire à 2 rangées	Pce	Travaux	8,000	10,686	34%
1968	Coffret encastré 2 x 12 Module	Pce	Travaux	8,000	8,754	9%
1969	Coffret encastré 3 x 12 Module	Pce	Travaux	13,688	13,470	-2%
1970	Coffret sail 12 module	Pce	Travaux	Nouveau	8,336	
1971	Coffret sail 8 module	Pce	Travaux	Nouveau	5,769	
1972	Colson noir 9 x 185 mm	Pce	Travaux	151	152	1%
1973	Colson noir 9 x 262 mm	Pce	Travaux	205	203	-1%
1974	Colson noir 9 x 357 mm	Pce	Travaux	301	293	-3%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1975	Colring noir 4.6 x 180 mm	Pce	Travaux	110	101	-8%
1976	Colring noir 3.5 x 180 mm	Pce	Travaux	68	64	-7%
1977	Cloison séparateur 2m	Pce	Travaux	3,696	3,647	-1%
1978	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 32A	Pce	Travaux	35,000	35,000	0%
1979	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 40A	Pce	Travaux	35,000	35,000	0%
1980	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 63A	Pce	Travaux	65,000	65,000	0%
1981	Disjoncteur moteur triphase 1A	Pce	Travaux	77,967	76,761	-2%
1982	Disjoncteur moteur triphase 1.6 A	Pce	Travaux	77,967	76,761	-2%
1983	Disjoncteur moteur triphase 2.5 A	Pce	Travaux	77,967	76,761	-2%
1984	Disjoncteur moteur triphase 4A	Pce	Travaux	77,967	76,761	-2%
1985	Disjoncteur moteur triphase 6.5A	Pce	Travaux	77,967	76,761	-2%
1986	Disjoncteur moteur triphase 10A	Pce	Travaux	91,121	89,711	-2%
1987	Disjoncteur moteur triphase 14A	Pce	Travaux	91,121	89,711	-2%
1988	Disjoncteur moteur triphase 18A	Pce	Travaux	94,721	93,255	-2%
1989	Disjoncteur unipolaire 6A	Pce	Travaux	19,327	19,442	1%
1990	Disjoncteur unipolaire 10A	Pce	Travaux	13,702	13,494	-2%
1991	Disjoncteur unipolaire 16A	Pce	Travaux	13,702	13,494	-2%
1992	Disjoncteur unipolaire 20A	Pce	Travaux	13,702	13,494	-2%
1993	Disjoncteur unipolaire 25A	Pce	Travaux	13,702	13,494	-2%
1994	Disjoncteur unipolaire 32A	Pce	Travaux	14,536	14,308	-2%
1995	Disjoncteur tétractaire 25A	Pce	Travaux	57,490	56,596	-2%
1996	Disjoncteur tétractaire 32A	Pce	Travaux	81,690	80,422	-2%
1997	Disjoncteur tétractaire 40A	Pce	Travaux	81,690	80,422	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
1998	Disjoncteur tétractaire 63A	Pce	Travaux	98,759	97,233	-2%
1999	Disjoncteur puissance tétractaire 125A	Pce	Travaux	308,952	304,163	-2%
2000	Disjoncteur puissance tétractaire 160A	Pce	Travaux	355,888	350,366	-2%
2001	Disjoncteur puissance tétractaire 250A	Pce	Travaux	732,171	720,808	-2%
2002	Disjoncteur puissance tétractaire 400A	Pce	Travaux	1,168,024	1,149,904	-2%
2003	Fil de fer galva 1 mm	Rouleau	Travaux	3,627	3,571	-2%
2004	Fil de fer galva 2 mm	Rouleau	Travaux	2,806	2,758	-2%
2005	Fil de fer galva 4 mm	Rouleau	Travaux	Nouveau	2,223	
2006	Fil de fer galva 5 mm	Rouleau	Travaux	5,680	4,587	-19%
2007	Fil électrique VOB 1 x 2.5mm2	Rouleau	Travaux	Nouveau	242	
2008	Fil électrique VOB 1 x 6mm2	Rouleau	Travaux	Nouveau	623	
2009	Fusible 15a chargeur	Rouleau	Travaux	396	381	-4%
2010	Fusible 50a chargeur	Pce	Travaux	479	470	-2%
2011	Interrupteur crépusculaire	Pce	Travaux	129,816	127,806	-2%
2012	Interrupteur Horaire	Pce	Travaux	101,127	99,558	-2%
2013	Interrupteur sectionnaire 32 A tétrapolaire	Pce	Travaux	36,273	35,719	-2%
2014	Interrupteur sectionnaire 63 A tétrapolaire	Pce	Travaux	76,337	75,444	-1%
2015	Interrupteur variant 40-300w	Pce	Travaux	27,608	27,180	-2%
2016	Interrupteur double va et vient	Pce	Travaux	17,931	17,688	-1%
2017	Interrupteur poussoir	Pce	Travaux	9,732	9,580	-2%
2018	Interrupteur mosaic 1 module 16A	Pce	Travaux	821	813	-1%
2019	Interrupteur mosaic 2 module	Pce	Travaux	1,642	1,614	-2%
2020	Interrupteur va et vient	Pce	Travaux	1,643	1,677	2%
2021	Interrupteur va et vient tirage	Pce	Travaux	Nouveau	3,368	

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2022	Interrupteur mosaic poussoir, 1 module	Pce	Travaux	1,642	1,614	-2%
2023	Interrupteur mosaic poussoir, 2 module	Pce	Travaux	2,053	2,033	-1%
2024	Interrupteur mosaic bipolaire 2 module 20 A	Pce	Travaux	3,942	3,774	-4%
2025	Interrupteur poussoir digital mosaic	Pce	Travaux	57,489	56,596	-2%
2026	Interrupteur simple neptune	Pce	Travaux	3,942	3,875	-2%
2027	Interrupteur va et vient neptune	Pce	Travaux	Nouveau	3,545	
2028	Interrupteur double va et vient	Pce	Travaux	Nouveau	3,062	
2029	Interrupteur variateur 40 - 300 W	Pce	Travaux	27,608	27,180	-2%
2030	Interrupteur va et vient saillie	Pce	Travaux	7,651	7,535	-2%
2031	Interrupteur va et vient saillie étroite	Pce	Travaux	9,622	9,467	-2%
2032	Fiche droit male 2 pole+terre	Pce	Travaux	5,010	4,930	-2%
2033	Fiche droit female 2 pole+terre	Pce	Travaux	6,036	5,947	-1%
2034	Fiche droit 2 pole+Terre10/16 Ampaire blanc	Pce	Travaux	889	877	-1%
2035	Fiche industriel 3 pole + T 32 ampaire droit	Pce	Travaux	Nouveau	903	
2036	Interrupteur Hermethique	Pce	Travaux	4,722	4,650	-2%
2037	Interrupteur simple de couleur blanche	Pce	Travaux	5,529	4,650	-16%
2038	Interrupteur simple de couleur blanc marron	Pce	Travaux	6,433	6,340	-1%
2039	Interrupteur simple de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	2,395	2,364	-1%
2040	Interrupteur simple de couleur gris ivoire	Pce	Travaux	3,886	3,824	-2%
2041	Interrupteur simple de couleur blanc gris	Pce	Travaux	6,501	6,404	-1%
2042	Interrupteur simple de couleur ivoire	Pce	Travaux	999	991	-1%
2043	Interrupteur simple de couleur marron	Pce	Travaux	1,204	1,181	-2%
2044	Interrupteur simple de couleur marron rouge	Pce	Travaux	1,204	1,181	-2%
2045	Interrupteur poussoir de couleur blanc	Pce	Travaux	2,889	2,846	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2046	Interrupteur poussoir de couloir ivoire marron	Pce	Travaux	2,888	2,846	-1%
2047	Interrupteur poussoir lumineux de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,683	2,643	-1%
2048	Interrupteur poussoir lumineux de couleur marron	Pce	Travaux	3,175	3,126	-2%
2049	Interrupteur poussoir de couleur blanc marron	Pce	Travaux	7,829	7,712	-1%
2050	Interrupteur poussoir de couleur gris ivoire	Pce	Travaux	2,888	2,846	-1%
2051	Interrupteur poussoir de couleur blanc gris	Pce	Travaux	7,829	7,712	-1%
2052	Interrupteur poussoir de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,683	2,821	5%
2053	Interrupteur poussoir de couleur marron	Pce	Travaux	1,642	1,614	-2%
2054	Interrupteur va et vient de couleur blanche	Pce	Travaux	3,970	3,901	-2%
2055	Interrupteur va et vient de couleur ivoire	Pce	Travaux	Nouveau	1,346	
2056	Interrupteur va et vient de couleur marron	Pce	Travaux	Nouveau	1,842	
2057	Interrupteur va et vient de couleur marron et blanc	Pce	Travaux	Nouveau	7,712	
2058	Interrupteur va et vient de couleur blanc ivoire	Pce	Travaux	4,873	4,803	-1%
2059	Interrupteur va et vient de couleur blanc gris	Pce	Travaux	Nouveau	7,675	
2060	Interrupteur va et vient lumineux de couleur blanc	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
2061	Interrupteur va et vient lumineux de couleur blanc marron	Pce	Travaux	13,346	13,139	-2%
2062	Interrupteur va et vient lumineux de couleur ivoire blanc	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
2063	Interrupteur va et vient lumineux de couleur ivoire gris	Pce	Travaux	4,928	4,855	-1%
2064	Interrupteur va et vient lumineux de couleur blanc gris	Pce	Travaux	13,346	13,139	-2%
2065	Interrupteur va et vient poussoir de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	6,105	6,010	-2%
2066	Interrupteur va et vient de couleur argente	Pce	Travaux	Nouveau	6,430	
2067	Interrupteur va et vient poussoir de couleur ivoire	Pce	Travaux	6,037	5,947	-1%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2068	Interrupteur va et vient poussoir de couleur argente	Pce	Travaux	6,529	6,430	-2%
2069	Interrupteur va et vient poussoir de couleur blanc gris	Pce	Travaux	17,849	17,574	-2%
2070	Interrupteur double poussoir de couleur ivoire	Pce	Travaux	7,802	7,675	-2%
2071	Interrupteur double poussoir de couleur blanc gris	Pce	Travaux	21,148	20,878	-1%
2072	Interrupteur double poussoir de couleur blanc marron	Pce	Travaux	14,700	20,878	42%
2073	Interrupteur double poussoir de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	7,802	7,675	-2%
2074	Interrupteur double poussoir de couleur blanc marron	Pce	Travaux	21,148	20,878	-1%
2075	Interrupteur double poussoir de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	7,802	7,675	-2%
2076	Interrupteur double va et vient de couleur blanche	Pce	Travaux	9,513	9,364	-2%
2077	Interrupteur double va et vient de couleur blanc marron	Pce	Travaux	12,607	12,415	-2%
2078	Interrupteur double va et vient de couleur blanc gris	Pce	Travaux	15,673	15,426	-2%
2079	Interrupteur double va et vient de couleur marron	Pce	Travaux	2,752	2,707	-2%
2080	Interrupteur double va et vient ivoire de couleur marron	Pce	Travaux	4,654	4,587	-1%
2081	Interrupteur double va et vient de couleur blanc gris	Pce	Travaux	15,673	15,426	-2%
2082	Interrupteur double va et vient de couleur ivoire	Pce	Travaux	7,049	6,938	-2%
2083	Interrupteur double de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
2084	Interrupteur double de couleur marron	Pce	Travaux	2,410	2,377	-1%
2085	Joint corp a éclipse	Pce	Travaux	1,437	1,410	-2%
2086	Joint pour couvrir/goulotte	Pce	Travaux	821	813	-1%
2087	Minuterie électronique	Pce	Travaux	54,150	53,318	-2%
2088	Plaque 2 M carre de couleur blanche	Pce	Travaux	479	470	-2%



## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2089	Plaque 4 M rectangulaire de couleur blanche	Pce	Travaux	712	717	1%
2090	Plaque 2x 6 M blanc mosaic	Pce	Travaux	3,559	3,507	-1%
2091	Plaque 2x 2 M carre blanc mosaic	Pce	Travaux	821	813	-1%
2092	Porte opaque pour coffre 1 rang	Pce	Travaux	5,845	5,743	-2%
2093	Porte transparent 8 module	Pce	Travaux	5,023	4,943	-2%
2094	Porte transparent 12 module	Pce	Travaux	4,380	4,308	-2%
2095	Porte transparent 24 module	Pce	Travaux	5,612	5,515	-2%
2096	Prise industrielle 3 pole + T 32 ampaire	Pce	Travaux	9,117	8,972	-2%
2097	Prise 2 pole + terre sans support	Pce	Travaux	2,532	2,491	-2%
2098	Prise mosaic 1x 2 pole + terre 2 module	Pce	Travaux	9,582	9,428	-2%
2099	Prise mosaic 1x 2 pole + terre 4 module	Pce	Travaux	16,098	15,845	-2%
2100	Prise précablé 2 poles	Pce	Travaux	6,844	6,734	-2%
2101	Prise triphase 32 A	Pce	Travaux	3,901	3,837	-2%
2102	Prise 2 poles de couleur blanche	Pce	Travaux	1,533	1,512	-1%
2103	Prise 2 poles de couleur ivoire	Pce	Travaux	1,342	1,322	-1%
2104	Prise 2 poles de couleur marron	Pce	Travaux	1,178	1,156	-2%
2105	Prise 2 poles de couleur blanc marron	Pce	Travaux	6,488	6,392	-1%
2106	Prise 2 poles simple de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	2,395	2,364	-1%
2107	Prise 2 poles simple de couleur ivoire	Pce	Travaux	3,039	2,987	-2%
2108	Prise 2 poles simple de couleur blanc gris	Pce	Travaux	6,488	6,392	-1%
2109	Prise 2 poles terre simple de couleur blanc marron	Pce	Travaux	7,624	7,510	-2%
2110	Prise 2 poles terre simple ivoire marrant	Pce	Travaux	2,820	2,771	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2111	Prise 2 poles terre simple de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,820	2,771	-2%
2112	Prise 2 poles terre simple de couleur blanc gris	Pce	Travaux	7,624	7,510	-2%
2113	Prise pour glotte de couleur rouge	Pce	Travaux	2,190	2,161	-1%
2114	Prise pour glotte de couleur blanche	Pce	Travaux	2,615	2,579	-1%
2115	Prise 2 poles simple de couleur blanc marron	Pce	Travaux	6,488	6,392	-1%
2116	Prise pour glotte de couleur rouge	Pce	Travaux	2,190	2,161	-1%
2117	Prise pour television de blanche	Pce	Travaux	5,475	5,388	-2%
2118	Prise pour television de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,902	2,859	-1%
2119	Prise pour television de couleur marron	Pce	Travaux	3,942	3,875	-2%
2120	Prise pour television de couleur blanc marron	Pce	Travaux	10,567	10,406	-2%
2121	Prise pour television de couloir ivoire marron	Pce	Travaux	3,901	3,837	-2%
2122	Prise pour television de couleur blanc gris	Pce	Travaux	10,567	10,406	-2%
2123	Rallonge enrolle 2 pole + terre 10 m	Pce	Travaux	5,886	5,591	-5%
2124	Sonnerie 230V	Pce	Travaux	16,932	16,671	-2%
2125	Support 2module couvercle	Pce	Travaux	2,669	2,630	-1%
2126	Support 4module couvercle	Pce	Travaux	4,106	4,040	-2%
2127	Tableau distributeur 150 x 250	Pce	Travaux	4,654	4,587	-1%
2128	Variateur moteur mosaic	Pce	Travaux	15,057	14,829	-2%
2129	Videophone 4 fils 3.5"	Pce	Travaux	257,198	253,209	-2%
2130	Videophone 4 fils 7"	Pce	Travaux	427,367	420,736	-2%
2131	Voyant lumineux/ Boite disjoncteur moteur	Pce	Travaux	8,555	8,425	-2%
2132	Prise pour glotte de couleur blanche	Pce	Travaux	3,190	3,190	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2133	cartouche fusible de 2 ampaire	Pce	Travaux	616	616	0%
2134	cartouche fusible de 4 ampaire	Pce	Travaux	699	597	-15%
2135	cartouche fusible de 6 ampaire	Pce	Travaux	699	699	0%
2136	cartouche fusible de 10 ampaire	Pce	Travaux	739	699	-5%
2137	Disjoncteur bipolaire de 16 ampaire	Pce	Travaux	14,715	14,486	-2%
2138	Disjoncteur bipolaire de 20 ampaire	Pce	Travaux	14,715	14,486	-2%
2139	Disjoncteur bipolaire de 32 ampaire	Pce	Travaux	15,276	14,486	-5%
2140	Disjoncteur tetrapolaire de 10 ampaire	Pce	Travaux	25,200	24,804	-2%
2141	Disjoncteur tetrapolaire de 16 ampaire	Pce	Travaux	25,200	24,804	-2%
2142	Disjoncteur tetrapolaire de 20 ampaire	Pce	Travaux	24,638	24,257	-2%
2143	Disjoncteur tetrapolaire de 25 ampaire	Pce	Travaux	25,200	24,804	-2%
2144	Disjoncteur tetrapolaire de 32 ampaire	Pce	Travaux	25,200	25,200	0%
2145	Cable 2 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,136	1,119	-2%
2146	Cable 3 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,342	1,322	-1%
2147	Rallonge electrique de 15 m	Pce	Travaux	92,942	91,502	-2%
2148	Bobine file aluminium de 7 kg	Pce	Travaux	359,119	353,542	-2%
2149	Cable 1 m x 1.5 mm2 de couleur bleue	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
2150	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur bleue	Pce	Travaux	75,284	74,119	-2%
2151	Cable 1 m x 1.5 mm2 de couleur noire	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
2152	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur noire	Pce	Travaux	34,220	53,229	56%
2153	Cable 1 m x 1.5 mm2 de couleur brune	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
2154	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur brune	Pce	Travaux	54,068	53,229	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2155	Cable 1 m x 1.5 mm2 de couleur rouge	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
2156	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur rouge	Pce	Travaux	75,284	74,119	-2%
2157	Cable 1 m x 1.5 mm2 de couleur vert	Pce	Travaux	34,220	33,685	-2%
2158	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur vert	Pce	Travaux	75,284	74,119	-2%
2159	Cable armee 2 m x 1.5 mm2	Pce	Travaux	657	635	-3%
2160	Cable armee 2 m x 10 mm2	Pce	Travaux	4,914	4,842	-1%
2161	Fil electrique 2 m x 0.75 mm2	Pce	Travaux	315	304	-3%
2162	Cable 2 m x 1.5 mm2	Pce	Travaux	890	877	-1%
2163	Cable 2 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,191	1,169	-2%
2164	Cable 2 m x 4 mm2	Pce	Travaux	1,889	1,855	-2%
2165	Cable 3 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,643	1,614	-2%
2166	Cable 4 m x 1.5 mm2	Pce	Travaux	1,410	1,385	-2%
2167	Cable 4 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,958	1,932	-1%
2168	Cable 4 m x 10 mm2	Pce	Travaux	6,625	6,518	-2%
2169	Cable 4 m x 16 mm2	Pce	Travaux	9,992	9,835	-2%
2170	Cable 2 m x 1.5 mm3	Pce	Travaux	890	890	0%
2171	Cable 2 m x 4 mm2	Pce	Travaux	1,889	1,855	-2%
2172	Cable 4 m x 1.5 mm2	Pce	Travaux	1,410	1,385	-2%
2173	Cable 4 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	1,958	1,932	-1%
2174	Cable 4 m x 10 mm2	Pce	Travaux	6,625	6,518	-2%
2175	Cable 4 m x 16 mm2	Pce	Travaux	9,992	9,835	-2%
2176	Fil electrique 1 m x 2.5 mm2	Pce	Travaux	247	242	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2177	Fil electrique 1 m x 6 mm2	Pce	Travaux	643	623	-3%
2178	Sortie de cable de couleur jaune blanche	Pce	Travaux	2,889	2,846	-1%
2179	Sortie de cable de couleur ivoire	Pce	Travaux	944	927	-2%
2180	Sortie de cable de couleur marron	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%
2181	Sortie de cable de couleur blanc gris	Pce	Travaux	6,296	6,201	-2%
2182	Sortie de fil couleur marron	Pce	Travaux	1,095	1,080	-1%
2183	Sortie de fil couleur ivoire	Pce	Travaux	931	915	-2%
2184	Obturateur de couleur jaune marron	Pce	Travaux	2,655	2,617	-1%
2185	Obturateur de couleur blanche marron	Pce	Travaux	2,136	2,110	-1%
2186	Obturateur de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	1,930	1,894	-2%
2187	Obturateur de couleur ivoire	Pce	Travaux	2,655	2,617	-1%
2188	Obturateur de couleur blanc gris	Pce	Travaux	6,296	6,201	-2%
2189	Goulotte moulule 20 x 10	Pce	Travaux	1,848	1,817	-2%
2190	Goulotte moulule 25 x 16	Pce	Travaux	2,601	2,567	-1%
2191	Goulotte moulule 40 x 16	Pce	Travaux	5,886	5,794	-2%
2192	Goulotte plinthe 100 x 50	Pce	Travaux	20,532	20,217	-2%
2193	Goulotte accessoire moulule 40 x 16	Pce	Travaux	1,574	1,551	-1%
2194	Angle interieur pour goulotte 105 x 50-90°	Pce	Travaux	5,065	4,981	-2%
2195	Angle exterieur pour goulotte 105 x 50-120°	Pce	Travaux	8,445	8,311	-2%
2196	Angle plat pour goulotte 90°105 x 50	Pce	Travaux	13,811	13,596	-2%
2197	Goulotte TE plinthe 100 x 50	Pce	Travaux	7,871	7,751	-2%
2198	Embout exterieur goulotte 100 x 50	Pce	Travaux	5,694	5,604	-2%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)	%
2199	Separateur goulotte 100 x 50	Pce	Travaux	2,368	2,338	-1%
2200	Goulotte JT plinthe 100 x 50	Pce	Travaux	2,765	2,719	-2%
2201	Variateur 500 watt de couleur blanche	Pce	Travaux	41,064	40,433	-2%
2202	Variateur 500 watt de couleur blanc marron	Pce	Travaux	54,232	53,394	-2%
2203	Variateur 500 watt de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	53,931	53,089	-2%
2204	Variateur 500 watt de couleur ivoire	Pce	Travaux	Nouveau	53,089	
2205	Variateur 500 watt de blanc gris	Pce	Travaux	54,259	53,420	-2%
2206	Cadre double horizontale blanc	Pce	Travaux	1,383	1,359	-2%
2207	Cadre double horizontale ivoire	Pce	Travaux	1,369	1,346	-2%
2208	Cadre double horizontale argente	Pce	Travaux	1,383	1,359	-2%
2209	Cadre double verticale blanc	Pce	Travaux	1,383	1,359	-2%
2210	Cadre double verticale ivoire	Pce	Travaux	1,383	1,359	-2%
2211	Cadre double verticale marron	Pce	Travaux	4,148	4,079	-2%
2212	Cadre double verticale argente	Pce	Travaux	1,383	1,359	-2%
2213	Fil électrique VOB 1 x 1.5mm2	Pce	Travaux	Nouveau	165	
2214	Cable 1 m x 2.5 mm2 de couleur marron	Pce	Travaux	Nouveau	74,119	
	<b>II. 20. Materiaux de finissage</b>					
2215	Lavabo+accessoires inclus les tuyaux PVC 25mmPN16	Pce	Travaux	37,000	37,000	0%
2216	Soap dispenser	Pce	Travaux	5,000	5,000	0%
2217	Miroire 1.2m*0.8m	Pce	Travaux	80,000	80,000	0%
2218	Achat et installation de bac de douche	Pce	Travaux	120,000	120,000	0%
2219	WC à l'Anglaise+ accessoires	Pce	Travaux	105,000	105,000	0%

## LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	<b>DESIGNATION</b>	<b>UNITE DE MESURES</b>	<b>TYPES</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (MARS 2018)</b>	<b>PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (AOUT 2019)</b>	<b>%</b>
2220	Porte feuille hygiénique	Pce	Travaux	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0%</b>
2221	Toilette arabe	Pce	Travaux	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>0%</b>